UMOWANR ...ccoiviiiiiiiiiiiiiinnnnen.

zawarta w Walbrzychu w dniu .............. 2018 roku pomiedzy:

Miejskim Zakladem Uslug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Watbrzych
wpisanym

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-
Fabrycznej

we Wroctawiu, IX Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005502 NIP: 886-25-88-515, REGON:
891322535, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Bogdana Stanka — Prezesa Zarzadu,

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Audyt techniczny instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadow przy ul. Beethovena 43 w Walbrzychu — Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz zakres prac do wykonania w ramach dokumentacji zawiera
zalgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji zamoéwienia bedacej przedmiotem umowy Strony ustalaja w nastepujacy sposob:
1. Weryfikacja zakresu rzeczowego i technicznego wykonanej przez firm¢ SUTCO Polska Sp. z o.0. instalacji
do mechanicznego przetwarzania odpadow oraz udziat w odbiorze koncowym tej instalacji do 15.02.2019

2. Sporzadzenie opisu stanowisk pracy instalacji MBP zgodnym z schematem zatrudnienia MZUK Sp. z o.0.
do 31.01.2019

3. Wykonanie wstepnej analizy instalacji MBP — zgodnie z zatacznikiem nr 1 — pod wzglgdem formalno-
prawnym
— 5 tygodni od daty podpisania umowy

4. Przeprowadzenie audytu instalacji MBP — zgodnie z zatacznikiem nr 1 — 10 tygodni od zakoficzenia prob
rozruchowych Wykonawcy linii do mechanicznego przetwarzania odpadow.

5. Sporzadzenie raportu koncowego z wnioskami dotyczgcymi funkcjonowania instalacji MBP — zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 — 3 tygodnie od daty zakonczenia szkolenia kadry zarzadzajace;j.

6. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy — do 30.06.2019

7. Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych czynnosci przez Wykonawce nastapi w siedzibie
Zamawiajacego osobie wyznaczonej przez Zamawiajacego w charakterze koordynatora prac realizacji
obowiazkéw umownych.

8. Zamawiajacy udostepni dokumenty niezbg¢dne do wykonania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
§3

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwickszenia zakresu pracy w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego za
osobnym wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony.



§4
1. Ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

............................ 7k netto (stownie netto

........................... 7k brutto (stownie brutto:

2. Powyzsze wynagrodzenie nie obejmuje:
a) badan wilasciwosci fizykochemicznych odpadow przetwarzanych w instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow.

b) innych opracowan/zakresu dokumentu, nie wymienionego w umowie i zataczniku nr 1.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku wprowadzenia
urzgdowej zmiany stawki podatku VAT.

§5
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonang i odebrang na podstawie protokotu odbioru dokumentacj¢ nastapi na

podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2. Zaptata faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Za datg zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§6

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za wady przedlozonej dokumentacji.

§7
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za przekroczenie ktoregokolwiek z termindw, o ktorych mowa § 2 ust.1-6 - w wysokos$ci
100 zt za kazdy dzien opdznienia,

b) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny lub za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Projektanta w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.1.
3. Niezaleznie od kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje si¢ wymagalne:
- za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu;
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§8

Przekazana przez Wykonawcg dokumentacja podlega akceptacji Zamawiajacego.



§9
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania 0osob, przy pomocy, ktorych zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez 0sob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

§ 10

Wykonawca zobowiazuje si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, z jakimi zapozna si¢ w zwiazku
z wykonywaniem umowy oraz zapewnia, ze przekazywane materiaty nie beda ujawnione w zadnej formie osobom
trzecim.

§11

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji. Zamawiajacy bedzie miat
prawo do korzystania z niej i sporzadzania kopii w celu, do ktorego jest ona przeznaczona i nie bedzie musiat
uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku.

Zamawiajacy wyznacza p. Jerzego Blaszczyka ( tel.: 535600 260 fax:74 665 00 62, e-mail:
j.blaszczyk@mzuk.com.pl
do koordynowania prac stanowigcych przedmiot umowy.

§13
Umowa niniejsza moze byé rozwigzana:

- przez kazda ze Stron z obowigzujacym 14-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynajacym swoj bieg z
dniem otrzymania pisma wypowiadajacego umowe przez druga Strone,

- przed uplywem terminu, na jaki zostala zawarta w trybie natychmiastowym przez kazda ze Stron, w przypadku
razacego niewywigzywania si¢ przez drugg Stron¢ z postanowien umowy,

- w kazdym czasie na zgodny wniosek Stron.
§ 143

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

§15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu

cywilnego.

§16

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla
Zamawiajacego.

§17

Integralna czescia niniejszej umowy jest szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia i zakres prac do wykonania
(Zatacznik nr 1).

§18

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY:


mailto:………………………….
mailto:j.blaszczyk@mzuk.com.pl

WYKONAWCA:

Zalacznik nr 1 do Umowy nr .....cceveveineininnnnnnns zdnia ..ooovviiiiiiiiiiiiiniinn.

OPIS SZCZEGOLOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie Audytu technicznego instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow przy ul.
Beethovena 43 w Walbrzychu zawierajacego:

1.1. ANALIZE WSTEPNA (FORMALNO-PRAWNA), w tym:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.1.5.

1.1.6.

Weryfikacja zakresu rzeczowego i technicznego wykonanej przez firm¢ SUTCO Polska Sp. z o.0.
instalacji
do mechanicznego przetwarzania odpadow oraz udziat w odbiorze koficowym tej instalacji.

Sporzadzenie opisu stanowisk pracy instalacji MBP zgodnym z schematem zatrudnienia MZUK Sp. z
0.0.

Przeglad rozwigzan techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do dostepnej dokumentacji technicznej
archiwalnej (projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowg), aktualnej mapy do celow
projektowych.

Przeglad stanu formalno-prawnego instalacji z uwzglgdnieniem przegladu posiadanych aktualnych
decyzji reglamentacyjnych (decyzja o pozwoleniu na budowe, decyzja o pozwoleniu zintegrowanym ze
zmianami, decyzja zatwierdzajaca instrukcj¢ prowadzenia sktadowiska i inne) oraz monitoringu
sktadowiska odpadow.

Przeglad stanu organizacyjnego pracy zakladu w odniesieniu do dostgpnej dokumentacji ws.
bezpieczenstwa

1 higieny pracy, p.poz., regulamindw pracowniczych itp..

Przegladu dokumentacji wykonawczej na okoliczno$¢ oddawania do eksploatacji instalacji
mechanicznego przetwarzania odpadow z uwzglgdnieniem kompletnosci  dokumentacji
przedrozruchowej i rozruchowej (harmonogramu czynno$ci rozruchowych, programu rozruchu
mechanicznego i technologicznego, programu szkolen personelu/obstugi instalacji, niezbednej
dokumentacji BHP, raportowania efektow czynno$ci rozruchowych) oraz dokumentacji odbiorowe;j.

1.2. WLASCIWE CZYNNOSCI AUDYTORSKIE, w tym:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Czynnosci nadzoru bezposredniego podczas prob  rozruchowych (rozruch mechaniczny

i technologiczny) instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow:

e Forma nadzoru — staly pobyt na terenie zaktadu w trakcie czynnosci rozruchowych

¢ Czas trwania nadzoru — zgodnie z harmonogramem rozruchu

o Zespot audytorski — min. 2 osoby, w tym specjalista ds. gospodarki odpadami (do§wiadczenie min.
10 lat)
i technolog z zakresu instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw (doswiadczenie min. 10 lat)

Bezposrednie uczestnictwo w komisji rozruchowej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadoéw —

aktywne uczestnictwo w spotkaniach roboczych i naradach na okoliczno$¢ rozruchu instalacji

Czynno$ci nadzoru bezposredniego nad zintegrowanym procesem mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadéw w fazie prob eksploatacyjnych (faza porozruchowa):

e Dozorowanie pracy maszyn i urzadzen oraz wewngtrznych procedur organizacyjnych zgodnie z
opracowana Check-list

¢ Zbieranie danych/informacji do przygotowywanie kart oceny pracownika na wybranych stanowiskach
pracy

e Zbieranie danych/informacji do przygotowania diagnozy stanu obecnego pracy zaktadu, sposobu
organizacji pracy i realizacji kluczowych procesow:

e Ocena techniczno-technologiczna — ocena stopnia wykorzystania potencjatu technicznego i
technologicznego



e Ocena organizacyjna — ocena sprawnos$ci organizacyjnej pracy Zakladu, funkcjonowania
poszczeg6lnych dzialow

¢ Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.2.3.1. Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow:

¢ Analiza i obserwacja pracy uktadu technologicznego Instalacji;

¢ Analiza i obserwacja pracy pracownikow - ocena efektywnosci pracy;

e Analiza systemu motywowania pracownikow (procedury zwigzane z przyznawaniem benefitow);

e Analiza kadry zarzadzajacej — kierownik/mistrz sortowni pod katem zarzadzania pracownikami
(delegowanie zadan, egzekwowanie wykonywanych obowigzkow, kontrola nad ich realizacja);

¢ Analiza wynikow pracy Zaktadu;

¢ Analiza obcigzenia pracg (przerost zatrudnienia — niedocigzenie pracg, przecigzenie pracg — zbyt wiele
obowigzkow)

¢ Podziat obowigzkow (niedookreslony podzial obowigzkow, dublowanie wykonywanych czynnosci);

e Procedury raportowania;

e Przeplyw informacji;

e Utrzymanie ruchu.

1.2.3.2. Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow:

e Weryfikacja wiedzy pracownikow w zakresie biologicznego przetwarzania odpadow
(funkcjonowanie technologii, znajomo§¢ norm prawnych, interpretacja wynikow plynacych z
odczytow zastosowanych sond);

e Analiza 1 obserwacja pracy Instalacji (sprawnos¢ uktadu technologicznego, gospodarka wodno-
sciekowa, gospodarka elektro-energetyczna, itp.);

¢ Analiza i obserwacja pracy pracownikow - ocena zaangazowania pracownikow (inicjatywa do dazenia
polepszenia/przyspieszenia procesu biologicznego przetwarzania odpadow);

¢ Analiza przebiegu procesu stabilizacji/kompostowania;

¢ Analiza wynikow procesu stabilizacji/kompostowania;

e Weryfikacja serwiséw urzadzen instalacji;

e Analiza przebiegu procesu pod katem osiagnigcia parametrow okreslonych m.in. w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie jednostkowych stawek oplat za korzystanie ze srodowiska;

¢ Analiza mozliwosci zagospodarowania wytworzonego produktu/odpadu;

1.3. SZKOLENIE KADRY ZARZADZAJACEJ (STANOWISKA KIERUJACYCH PRACOWNIKAMI)
Forma szkolen — spotkania szkoleniowe (warsztaty / instruktaz)
Cel szkolen:

e ugruntowanie podstawowe]j wiedzy uczestnikow szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony
srodowiska;

e przedstawienie podstawowych zagadnien techniczno-organizacyjnych funkcjonowania instalacji
MBP oraz instalacji sktadowania odpadow w kontekécie posiadanych decyzji/pozwolen
reglamentacyjnych;

e przedstawienie podstawowych zastrzezen natury techniczno-technologicznej i organizacyjnej oraz z
zakresu BHP i bezpieczenstwa PPOZ., stwierdzonych w trakcie nadzoru bezposéredniego pracy
instalacji;

e przedstawienie dziatan zaradczych umozliwiajacych dojscie do pelnej sprawnosci technologicznej, z
uwzglednieniem problemoéw, jakie potencjalnie moga wystapi¢ w okresie ich wdrazania.

o Zakres szkolen:

e uwarunkowania formalno-prawne;

e techniczno-technologiczne i organizacyjne zagadnienia funkcjonowania instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadow;

e techniczno-technologiczne i organizacyjne zagadnienia funkcjonowania instalacji biologicznego
przetwarzania odpaddéw oraz instalacji sktadowania odpadéw.

Struktura zagadnien poruszanych w ramach ww. blokow tematycznych przygotowana w sposob pozwalajacy
wykladowcom na przekazanie stuchaczom najistotniejszych in-formacji o zaktadzie, potrzebnych do wlasciwego
organizowania stanowisk pracy oraz kierowania podlegtymi pracownikami.



Dodatkowo przeprowadzone zostang indywidulane spotkania z przedstawicielami Zarzadu (Prezes Zarzadu) oraz
kadry dyrektorskiej bezposrednio nadzorujacej prace zaktadu.

Po zakonczeniu szkolen / warsztatow przewidziany jest test sprawdzajacy podstawowa wiedze (test jednokrotnego
wyboru) dostosowang do obowigzkow przypisanych na danym stanowisku pracy.

1.4. DOKUMENTACJA PODSUMOWUJACA CZYNNOSCI AUDYTORSKIE — RAPORT KONCOWY
obejmujacy:

e podsumowanie przegladu rozwigzan techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do dostgpnej
dokumentacji technicznej archiwalnej (projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowg),

e podsumowanie przegladu stanu formalno-prawnego instalacji z uwzglednieniem przegladu
posiadanych aktualnych decyzji reglamentacyjnych (decyzja o pozwoleniu na budowe, decyzja o
pozwoleniu zintegrowanym ze zmianami i inne),

e podsumowanie przegladu stanu organizacyjnego pracy zakladu w odniesieniu do dostgpnej
dokumentacji ws. bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., regulaminéw pracy itp..

¢ wskazanie rekomendowanych rozwiagzan technicznych i organizacyjnych;

e wskazanie scenariusza dziatan w zakresie zmian posiadanych decyzji/pozwolen.

Czas trwania Audytu technicznego:
e ANALIZA WSTEPNA (FORMALNO-PRAWNA) — do 5 tyg.
e WLASCIWE CZYNNOSCI AUDYTORSKIE:

e Czynno$ci nadzoru bezposredniego podczas prob rozruchowych prowadzonych przez wykonawce linii
do mechanicznego przetwarzania odpadéw (rozruch mechaniczny i technologiczny) instalacji
mechanicznego przetwarzania odpadoéw — zgodnie z harmonogramem rozruchu dostawcy linii
technologicznej

e Czynno$ci nadzoru bezposredniego nad zintegrowanym procesem mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow w fazie prob eksploatacyjnych (faza porozruchowa) — min. 10 tygodni od
zakonczenia prob rozruchowych

e SZKOLENIE KADRY ZARZADZAJACEJ (STANOWISKA KIERUJACYCH PRACOWNIKAMI)
— min. trzy spotkania szkoleniowe z pracownikami kadry zarzadzajacej

e DOKUMENTACJA PODSUMOWUJACA CZYNNOSCI AUDYTORSKIE — RAPORT KONCOWY
—do 3 tygodni od momentu zakonczenia szkolen kadry zarzadzajacej

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:



