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UMOWANR .............. /2017

na wykonanie robot budowlanych

zawarta w Walbrzychu w dnit «oeeeveiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiennnan roku pomigdzy:

Miejskim Zakladem Uslug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Watbrzych wpisanym do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroclawiu, IX Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005502 NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Bogdana Stanka — Prezesa Zarzadu,

a

.................................................................................................. z siedziba przy ul.
........................................................................... , prowadzacg dziatalno$¢ w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru  Sadowego prowadzonego przez  Sad .....o.iiiiiiii i , pod numerem
........................ NIP ..o, REGON L. Teprezentowany m przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg"

§1.
Podstawa prawna zawarcia umowy.

Umowe zawarto w Wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.; dalej jako ,,p.z.p.).

§2.
Przedmiot umowy.

1. ,,Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow
(kompostowanie i stabilizacja), polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow
w Walbrzychu przy ul. Beethovena” — roboty budowlano montazowe — infrastruktura techniczna i hala do
mechanicznej segregacji odpadéw w zakresie :

a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

b) KOMUNIKACJA | TERENY UTWARDZONE

c) HALA SORTOWNI, ZAPLECZE SOCJALNE, MUR OPOROWY
d) WENTYLACJA

e) WENTYLACJA SORTOWNIA

f) INSTALACJE WEWNETRZNE.

g) MYJKA KOL I PODWOZI OBIEKT NR 2

h) WAGA NAJAZDOWA

i) BOKS OBIEKT NR 16

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie
i stabilizacja) polegajaca na budowie Zaktadu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Watbrzychu
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2.

j) WIATA OBIEKT NR 17

k) WIATA OBIEKT NR 13

[) UZBROJENIE TERENU

m) ZASILANIE ROZDZIELNIC W HALI

n) OSWIETLENIE TERENU OSWIETLENIE ZABUDOWANE na BOKSIE 8  ZASILANIE ZESTAWOW

REMONTOWYCH KOMPOSTOWNIE

0) ZASILANIE z K-1, Z-1, Z-1.1, Z-1.2. PORTIERNIA, WIATA, ZBIORNIK PPOZ.
p) INSTALACJE WEWNETRZNE

q) OGRODZENIE TERENU

r) ROBOTY ROZBIORKOWE

s) PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

t) INSTALACJA CCTV

u) MONTAZ KOSZY W STUDZIENKACH SCIEKOWYCH ULICZNYCH

Szczegotowy rodzaj i zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej jako ,,Specyfikacia Warunkéw”, ,, Specyfikacja
Techniczna-ST” ,, Specyfikacja ), stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

§ 3.

Terminy wykonania umowy i harmonogram robét.

1.
2.
3.

> w

Wykonanie rob6t budowlanych w terminie do ....covvveveveieninininnnnn.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie do 23.11.2018

Termin wykonania oznacza zakonczenie wszystkich robot budowlano-montazowych i przedtozenie zamawiajacemu do
akceptacji kompletnego wniosku (zgodnie z ustawa Prawo budowlane) o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inspektoréw nadzoru.

Po terminie wykonania, Wykonawca moze wykonywac czynnosci porzadkowo-organizacyjne min. likwidacja
zaplecza, likwidacja podlicznikow itp.

W terminie 7 dni od podpisania umowy, dla potrzeb terminowego wykonywania robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy (w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym) okre$lajacy: szczegotowe terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadajgce tym terminom
zakresy robot budowlanych do wykonania oraz wartoSci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach
i zakresach roboty — w ramach terminéw wykonania catego przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy obowigzuje Strony umowy po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze by¢ aktualizowany za pisemng zgoda Zamawiajacego. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy, jezeli nie wptywa na termin zakonczenia robdt i nie skutkuje
przesunigciem termindw platnosci.

§4.

Wynagrodzenie, rozdzial kosztéw i zasady rozliczania umowy.

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczalttowe w wysokosci:

WartoS€ Netto: cooeeeevreeeeeineeeeeneneeceennnees z1

(stownie ZOtYCN: ... . )
VAT: 23 %

WartoS¢ brutto: ..coeeeeeeeiineeeeenieeeeeeennnnen z1

(stownie ZEOtyCh: . ..o )

Cena brutto jest cena ostateczna obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacja zamoéwienia, w tym
m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynnosci niezb¢dne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez
wzgledu na faktyczny zakres prac i robot niezbgdny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.
zagospodarowanie terenu budowy, niezbedne uzgodnienia, wykonanie niezbednych przetozen sieci i likwidacji kolizji,

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie

i stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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odbiory, uzyskanie atestow, przeprowadzenie prob, pomiardow, sprawdzen, oplaty urzedowe, odwodnienia,
zabezpieczenia, przygotowanie dokumentéw odbiorowych. W szczegdlnosci cena brutto umowy uwzglednia:
a) koszty obstugi geodezyjnej i wykonanie mapy powykonawczej,
b) koszty robot rozbidrkowych i robdt budowlano — montazowych oraz zwigzanych z nimi dostaw materiatow
i urzadzen przewidzianych w Specyfikacji Warunkow i dokumentacji projektowej,
c) inne koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy, takie jak w szczegodlnoscei:

- koszty organizacji terenu budowy i jego zaplecza, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czysto$ci
i porzadku na terenie budowy i terenie wokot terenu budowy oraz koszty optat przylaczeniowych i poboru
mediow przez caly okres wykonywania robot (na podstawie podlicznikow zamontowanych na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym) — do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

- koszty zajecia pasa drogowego (w tym koszty uzyskania zezwolenia od wlasciwych organow i urzgdow),

- koszty sprzatania i mycia przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od zniszczen obiektow i robot objetych niniejsza
umowa od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

- koszty sktadowania urobku i gruzu,

- koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- koszty dokonywania niezbednych dla prawidtowego zgloszenia przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do odbioru
koncowego: odbiorow, prob, pomiaréw, badan, wpigé, sprawdzen i rozruchdw, itp.,

- koszty dokumentacji powykonawczej (certyfikatow, atestow, kart technicznych, autoryzacji,) tacznie
z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (w 3 egz.).

W przypadku optat wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych wystawianych na MZUK
Walbrzych Sp. z 0.0., Zamawiajacy wystawi na Wykonawce not¢ ksiegowa, na podstawie ktorej Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu srodki w odpowiedniej wysokosci na konto wskazane w nocie.

3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany wartosci
podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow wyjsciowych,
nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego
przeznaczeniem.

Rozliczenie robot budowlano-montazowych i dostaw objetych przedmiotem umowy nastapi po zrealizowaniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy na podstawie faktur przejSciowych w okresie comiesi¢gcznym. Przy czym pierwsza
faktura zostanie wystawiona po dwoch pelnych miesigcach od daty podpisania umowy.

Podstawa wystawienia faktury bedzie wniosek o ptatnos$é czeSciowa wystawiony przez Wykonawce na podstawie
procentowego zaawansowania realizacji przedmiotu zamowienia. Wniosek o Platnos¢ bedzie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu ustanowionych przez Zamawiajacego. Wzor Wniosku o ptatnos$¢ zostanie
ustalony z Zamawiajacym.

Ostatnia faktura zostanie wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia. Podstawg wystawienia faktury
bedzie protokdt odbioru konicowego i koncowy wniosek o ptatno§é. Protokdt koncowy odbioru wykonanych dostaw
sporzadzony zostanie przez Zamawiajgcego, na podstawie wykonanych robot, dostaw i montazu, potwierdzonych przez
Kierownika Projektu i Inspektora nadzoru.

Faktury wystawione bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktury nie p6zniej niz w terminach do 30 dni liczonymi od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzglgdem merytorycznym i finansowym faktury VAT.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu platnosci w przypadku otrzymania dotacji z funduszy
unijnych w ramach RPO WD.

§ 5.

Zamowienia dodatkowe, zamienne i wylaczone z realizacji umowy.

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robdt wprowadza¢ zmiany do dokumentacji
projektowej, jakie okaza si¢ konieczne, zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo — finansowym kolejno$¢ robot,
a takze przerwac realizacj¢ robot na czas okreslony. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany terminu zakonczenia
robot oraz zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji robdt objetych umowa
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, albo zastosowanie materiatow, urzadzen lub konstrukcji
innych, niz okre§lone w dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te sa konieczne i nie wptyna na zmniejszenie
trwatosci, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania umowy, jak tez

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie
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na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploatacji wykonywanego obiektu. Zmiany te nie moga
narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegdlno$ci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoéw i materiatdw ekologicznych korzystnych dla
srodowiska. Dla powyzszych zmian Wykonaweca jest zobowiazany uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego.

§ 6.

Obowiazki Zamawiajacego.

1.

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie Jerzego Btaszczyka. Kierownik Projektu poinformuje
Wykonawce o osobach uprawnionych do kontaktowania si¢ z Wykonawcg dla celow technicznej realizacji przedmiotu
umowy oraz do podejmowania czynnosci umownych zastrzezonych dla Zamawiajacego. Zmiana osob, o ktérych mowa
powyzej przedstawiona kazdorazowo na pi§mie przez Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron umowy.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych okreslone prawem uprawnienia
do nadzorowania poprawno$ci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektoréw nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacy (jezeli beda wymagani) przedstawi Wykonawcy przed protokolarnym przekazaniem
terenu  budowy, o  ktorym mowa w  ust. 4  niniejszego  paragrafu. Przewidzianych
W niniejszym ustgpie czynnos$ci zamawiajacego dokonuje Kierownik Projektu.

O zmianie osoby petnigcej funkcje Kierownika Projektu lub inspektora nadzoru inwestorskiego w danej branzy badz
specjalnosci i ustanowieniu innego Kierownika Projektu lub inspektora Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi
Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy begdzie wykonywat swoje obowiazki przy udziale oséb przez siebie zatrudnionych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

§7.

Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, sprzet niezb¢dny do wykonania
i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc¢ i terminowos$¢ prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ udziela¢ Zamawiajagcemu kazdorazowo na jego zadanie informacji
o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3: kierownik budowy oraz kierownicy robot w poszczegolnych branzach,
posiadajacy wymagane odrebnymi przepisami uprawnienia. Zamawiajagcy wymaga codziennej statej obecnosci
Kierownika budowy.

Wraz z ustanowieniem o0sob, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wymagane przepisami
o$wiadczenia o przyjeciu przez te osoby obowiazkéw kierownika budowy i ustanowi kierownikow robot branzowych,
a takze przedstawi Zamawiajacemu na piSmie wykaz osob przewidzianych po jego stronie do realizacji przedmiotu
umowy wraz z dokumentami poswiadczajagcymi uprawnienia do pelnienia okreslonej funkcji (jesli takie uprawnienia
s3 wymagane przepisami obowigzujacego prawa).

Wykonawca begdzie realizowal umowg co najmniej z udziatem osoéb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajace
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie przetargowej
Wykonawcy jako osoba pozostajaca w dyspozycji Wykonawcey do realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
zastgpi¢ t¢ osobe osoba posiadajaca nie mniejsze kwalifikacje niz kwalifikacje zadeklarowane w postepowaniu
0 zamoOwienie publiczne, o ktérym mowa w § 1 umowy, a zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Kierownikowi budowy i kierownikom robdt przystuguja uprawnienia i obowiazki okreslone w przepisach prawa
budowlanego dla kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy 1 przechowywaé
ja w formie i spos6b zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow, wyrobow i urzadzen zgodnych ze
Specyfikacja Warunkow oraz dokumentacja projektowa co do ilosci i jakosci okreslonej w Specyfikacji Warunkow
oraz w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow obowiazujace deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

W wypadku spelniania przez Wykonawce przestanek okreslonych w art. 21a Prawa budowlanego, Wykonawca, przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych opracuje i przedtozy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

i ochrony zdrowia (,, plan bioz”).

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania prac podporzadkowac si¢ wymogom ogolnym obowigzujacym
na terenie budowy ustalonych przez Zamawiajacego lub przez osoby dziatajacego w jego imieniu.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, prawa z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
osobom dzialajacym w imieniu Zamawiajgcego, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom organéow administracji
publicznej oraz przedstawicielom uzytkownika obiektu celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji
i pomocy wymaganej przepisami.

Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiazuje sig:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy oraz roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, a takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

b) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne do wykonania umowy media oraz zamontowa¢ podliczniki wskazujace
pobdr tych mediow,

€) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja byé prowadzone roboty budowlane lub tymczasowe oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czgs¢
terenu budowy,

d) umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodne z obowiazujacymi przepisami,

e) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone osob i mienia, oraz ochrone drzewostanu nie
podlegajacego wycince.

W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i teren wokot terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwatl wszelkie zbedne urzadzenia, budowle,
materiaty, odpady oraz nieczystosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw dostarczone lub wniesione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz
unika¢ szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i doébr publicznych Iub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Wykonawca zobowiagzany jest ogrodzi¢ teren budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez czas wykonywania robot.

Wykonawca bgdzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementdéw robét, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca, wraz z postgpem realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do informowania inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie robo6t zanikajgcych przynajmniej na
2 dni przed tymi terminami. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a takze dokonaé prob
niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwigzywania
biezacych problemdéw inwestycyjnych sg rady budowy. Rady budowy odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego badz podmioty i osoby, o ktorych mowa w paragrafie 6 ust. 1 umowy, nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez strony. Rady budowy prowadzi Zamawiajacy lub osoba przez niego
wyznaczona. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik Budowy przekaze osobie wyznaczonej przez
Zamawiajacego liste tematow przewidzianych do omowienia i przesle droga elektroniczng, lub w inny uméwiony sposob
do 0s6b uprawnionych. Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego sporzadza protokot z rady budowy, uzgadniajac jego
tre§¢ z wuczestnikami narady niezwlocznie po jej zakonczeniu. Na wniosek Stron zwolywane beda
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu 1 terminie
wspolnie ustalonym. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na radach budowy obecnos$ci 0s6b wyznaczonych
przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiaja
Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji robdt i ewentualne problemy z poprawng ich realizacjg. Strony umowy
beda si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, réwniez poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty rad budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy 1 kierownikow robét, a takze pisemng korespondencje przez nich przekazywang adresatom, uznaje si¢ za
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prowadzone w imieniu strony, w imieniu ktorej wystepuja.

W przypadku odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz
przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Wykonawca ma obowigzek przerwac roboty i zawiadomié
o odkryciu Zamawiajacego i wlasciwy organ, a takze zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposdb zapobiegajacy powstaniu
zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia osob oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy zabieraniu lub uszkadzaniu tych
przedmiotdéw przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku Strony umowy ocenig wpltyw
tych odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatan na terminy wykonania przedmiotu okre§lone w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym oraz termin zakonczenia realizacji robot.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢:

a) informowaé na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiaré6w materiatow,
konstrukceji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

b) w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego przerwaé roboty budowlane na czas oznaczony, jezeli
zgloszona zastanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

c) realizowac¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
d) przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen oraz proby koncowe,

e) usuna¢ niezwlocznie ujawnione wady przedmiotu umowy,

f) zapewni¢ wlasciwag koordynacje robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

g) zapewni¢ ogblny dozor mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (w tym mienia Zamawiajgcego stanowigcego
wyposazenie obiektu),

h) zapewni¢ pelng obstugg geodezyjna,

i) wspotpracowa¢ z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w energie elektryczna, ciepto i wode, odprowadzenie wod deszczowych, §ciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz do instalacji wyposazenia
ppoz. wynikajacego z tej instrukcji, a takze jest zobowigzany do oznakowania droég ewakuacyjnych.

§ 8.

Realizacja czeSci umowy przez podwykonawcow robot budowlanych.

1.

Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego
oraz przedtozy¢ mu projekt tej umowy, a takze uzyskac akceptacj¢ upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Do
projektu umowy z podwykonawca Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje projektows dotyczaca wykonania robot
okres$lonych w projekcie umowy.

Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia do treSci umowy o podwykonawstwo lub tez moze zglosi¢ sprzeciw
na zawarcie umowy z podwykonawca w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 31 6 p.z.p. oraz w przypadku podjgcia
uzasadnionych watpliwosci, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej
jakos$ci zamoéwionych robot lub dotrzymania terminéw umownych.

Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze zglosi¢ w terminie do 14 dni od daty przedtozenia
mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie¢, ze
wyrazit zgod¢ na  zawarcie umowy. Powyzsze odnosi si¢ roéwniez do zmian umowy
o podwykonawstwo jak rowniez do umoéw zawieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy zapis nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ushug i dostaw
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot, ustug i dostaw sitami wiasnymi
i przez podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego
wilasne. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonywane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wystawiajac faktur¢ Zamawiajagcemu zobowiazany jest zataczy¢ kserokopi¢ faktur wystawionych przez

podwykonawcow, a takze podpisane przez podwykonawceg(ow) oraz przez dalszych podwykonawcow oswiadczenie
potwierdzajace uregulowanie (przez Wykonawce¢ lub podwykonawcéw) wobec nich wszystkich wymagalnych
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nalezno$ci przyshugujacych im za wykonanie zakresu robot budowlanych, ustug lub dostaw, wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo. O$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej (w przypadku terminu
platnosci na rzecz podwykonawcy przypadajacego po dacie wystawienia faktury przez wykonawcg) moze zostaé
dostarczone w terminie do 21 dni po dacie wystawienia faktury.

Zamawiajacy, na zasadach okreslonych w art. 143c¢ p.z.p., dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg przedmiotu umowy.

Niezaleznie od powyzszego umowa Wykonawcy z podwykonawca musi zawieraé nastgpujace zapisy dotyczace
platnosci: podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na wykonany przez siebie zakres robdt, zawiadomi o
tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopi¢ faktury potwierdzona za zgodnos¢
z oryginalem, termin pfatno$ci nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Powyzsze zapisy dotycza
rowniez uméw zwieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje¢ koordynacyjna w stosunku do robot realizowanych przez
jego podwykonawcow, jak i dalszych podwykonawcow.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo jak réwniez do umow
zawieranych pomiedzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszajag praw i obowigzkdéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisu art. 647 Kodeksu cywilnego.

§09.
Ubezpieczenie realizacji umowy.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i przedstawi Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej, od zniszczen budynkow,
urzagdzen, stanowigcego wiasnos$¢ uzytkownika obiektu mienia ruchomego i robot objetych umowa - w okresie od daty
protokolarnego przejgcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Polis¢ ubezpieczeniowa Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed protokolarnym
przekazaniem terenu budowy. Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedtozyt polise generalng OC w zakresie
prowadzone] dziatalnos$ci gospodarczej spetniajgcej w/w wymogi wraz z pisemnym zobowigzaniem do kontynuacji
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

W przypadku, w ktorym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawa
Prawo zamowien publicznych, polisa bedzie wazna w okresie krotszym niz okres realizacji robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniajacego termin wykonania
przedmiotu umowy, winien dotaczyé zaktualizowana polis¢ ubezpieczeniowa badz ztozy¢ pisemne oswiadczenie
o kontynuacji polisy przez okres realizacji robot na nie gorszych warunkach.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczeg6lnosci mienie ruchome bedace
wlasnoscig uzytkownika obiektu, zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych
zdarzen losowych jak rowniez zdarzen, ktore mogag wynikng¢ w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0s0b trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Ubezpieczenia powinny opiewac na nastgpujace sumy gwarancyjne:
a) 800.000 PLN w przypadku szkod osobowych za jeden przypadek i nie mniej niz 800.000 PLN za wszystkie szkody,

b) 3000.000 PLN w przypadku szk6d majatkowych za jeden przypadek i nie mniej niz 3 000.000 PLN za wszystkie
szkody.

Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od zniszczen i kradziezy. Wykonawca do
dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za sktadniki majgtkowe stanowigce
jego wilasnos¢, w tym =za materiaty wbudowane 1 urzadzenia juz =zainstalowane oraz za urzadzenia
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i materiaty stuzagce do wykonywania robdt i instalacji urzadzen.

§ 10.

Gwarancja i rekojmia.

1.

Wykonawca:

a) udziela na roboty budowlane oraz na zamontowane urzadzenia, stanowigce przedmiot umowy 36 miesigcznej
gwarancji jakosci;

b) zobowigzuje si¢ w okresie trwania gwarancji do przystapienia do usunig¢cia uszkodzenia, usterki lub awarii
w zakresie:
- rob6t budowlano - montazowych — w ciggu 3 dni od zgloszenia zdarzenia za pomocg e-maila,
- pracy zamontowanych urzadzen — w ciagu 48 godz. od zgtoszenia zdarzenia za pomocg e-maila;

€) zobowiazuje si¢ do wymiany na swdj koszt urzadzenia na nowe, gdy liczba jego napraw gwarancyjnych przekroczy
3 zdarzenia;

d) przedhuzy okres gwarancji o czas naprawy urzadzenia.

Wykonawca zwolniony jest z obowigzku wymiany urzadzenia na nowe, jezeli przyczyny uszkodzenia sg skutkiem
nieprawidlowej eksploatacji urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢gcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego, o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$é przedmiotu umowy. Taka sama
odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystgpia wady w realizacji
powodujace ograniczenie celéw, dla ktorych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy
od dnia odbioru koncowego.

W przypadku gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich ustug Iub materiatow
i urzadzen dluzsze okresy reckojmi lub gwarancji (lub inne korzysci) niz przewidziane w niniejszym paragrafie
w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, to bez odrebnych oswiadczen takie korzystniejsze warunki
obowigzywac beda Wykonawce w stosunku do Zamawiajacego co do tych ustug, materiatow i urzadzen.

§ 11.

Przeglady w okresie gwarancji.

Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy terminy na dokonanie przegladéw robot wykonanych
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia paragrafu 14 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od przegladow w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie nadajacych
si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie czgéci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zadaé zwrotu
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — zada¢ wykonania
tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12.

Odbior koncowy umowy.

1.

Odbior koncowy robot budowlano-montazowych polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposdb
prawidtowy catosci przedmiotu umowy. Komisj¢ przeprowadzajacg czynnosci odbioru koncowego (komisj¢ odbiorowa)
powotuje Kierownik Projektu, po spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Do prac w komisji
Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwoch oséb.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, itp., oraz
pozostawi¢ caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.
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3. Strony ustalaja, ze warunkiem osiagnigcia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie Zamawiajacemu pisemnego
zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy. Brak ustosunkowania si¢ przez ktoéregos
z inspektorow nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu (tj.: brak potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego osiggni¢cia gotowosci do odbioru) oznaczac bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy. Do zgloszenia Wykonawca zatacza:

a) wymagane deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

b) dokumentacj¢ powykonawczg,

€) wymagane prawem o§wiadczenia, instrukcje - w jezyku polskim,

d) kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokdt odbioru koncowego” zawierajacy
podstawowe dane odnoszace si¢ do umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
w szczeg6lnosci:

a) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,
b) oznaczenie miejsca prowadzenia czynno$ci odbiorowych,
c) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbiorowych,
d) wykaz dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu,
e) stwierdzenia o:
- wyznaczeniu termindéw na usuni¢cie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych wad
w wykonaniu przedmiotu umowy,
lub
- odbiorze koncowym bedacym potwierdzeniem prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i zakonczenia
odbioru koncowego w dacie dokonania przez Zamawiajacego (komisje odbiorowa) tego potwierdzenia,
lub
- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodéw takiej odmowy,
f) ewentualne o§wiadczenia lub wyjasnienia Wykonawcy zwigzane z czynnosciami odbiorowymi,
g) podpisy cztonkoéw komisji odbiorowe;.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr konicowy w terminie do 7 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
pisemnego zgltoszenia o gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Termin dokonania odbioru koncowego
okresla si¢ na max. 7 dni. Termin ten bedzie przedtuzony o okres wyznaczony Wykonawcy na usunigcie ewentualnych
stwierdzonych w trakcie czynnos$ci odbiorowych wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru inwestorskiego
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

7. Po odbiorze koncowym przedmiotu umowy rozpoczynaja swoj bieg terminy zwrotu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorych mowa w paragrafie 13 ust. 2 umowy.

§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

3.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % wartosci brutto umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug
nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego oraz uznania zamowienia za nalezycie
wykonane,

b) 30% zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna) w ciaggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, chyba ze czgs¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z dajacymi si¢ usung¢ wadami

ujawnionymi w tym okresie, gdy Wykonawca mimo odrgbnego wezwania nie usunal wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Pozostata po potraceniu czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia aktualnych gwarancji
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uwzgledniajacych nowy termin jej zakonczenia.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciggtos$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§ 14.

Kary umowne.

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania sa kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i1 okolicznosciach:

a)

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego
ogolem brutto.

za zwlok¢ w oddaniu cato$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie liczone za kazdy dzien opdznienia,

za nie dotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za nie dotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego ogoétem brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca, lub osoba wystgpujaca po jego stronie, nie realizuje obowigzkéw okreslonych
w § 8 umowy dotyczacych podwykonawstwa, lub nie realizuje obowiazkow, o ktorych mowa
w art. 143d ust. 1 pkt. 7 p.z.p. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci 5.000 zt za kazde
naruszenie,

w przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, lub osoba wystepujaca po jego stronie, nie
realizuje innych niz wymienione wyzej obowigzkéw umownych, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
rownocze$nie wzywajac go do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w
wezwaniu; w przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wezwanie,
o ktérym mowa wyzej jest niecelowe z przyczyn terminowych, Zamawiajacy wykona dany obowiazek umowny
Wykonawcy we wlasnym zakresie, naliczajac jednoczes$nie kare umowng w wysokosci 5.000 zt bez dodatkowego
wezwania. Koszty wykonania tego obowigzku obcigzajg Wykonawce

W przypadku nie przedstawienia wykazu osob o ktérych mowa w pkt. 3/3.3 SIWZ Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin 5 dni, a w przypadku niewywigzania si¢ z tego wymagania Zamawiajacy nalozy na Wykonawce
kar¢ umowna w wysokos$ci 1 000 zt (jeden tysigc brutto) za kazdego pracownika zatrudnionego bez umowy.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okres§lonym w § 15 ust. 1
lit a) umowy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego ogotem brutto.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.

Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczegciem lub realizacjg robot w
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takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat je wykona¢ w terminach ustalonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

€) z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy, gdy zostanie wszczete postgpowanie zmierzajace do ogloszenia
upadtosci, rozwiazania Wykonawcy lub wszczgte zostanie postgpowanie uktadowe z wniosku Wykonawcy,

d) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstgpienie powinno byé
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego
dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwila doreczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla
potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W takim przypadku wykonawca
moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit ¢) - d) niniejszego paragrafu
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstgpienia, badz od
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego do kontynuowania robot, a w pozostatych
przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) oraz ¢) — w kazdym terminie, po zaistnieniu przestanki odstapienia. Odstapienie
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw
jego dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety
dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

4. Qdstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za juz wykonane roboty, jak rowniez nie uprawnia go do jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego
z tytutu odstapienia przez niego od umowy.

5. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy - mimo pisemnego wezwania - nie
wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, a opdznienie wynosi ponad dwa miesigce liczone od uptywu terminu zaplaty
tej faktury, co do ktdrej termin wymagalnosci jest najdalszy.

6. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedltug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajace robdot wykonanych
w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych prac nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia oraz - jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materialow
lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania
wzajemnych rozliczen z Zamawiajacym,

e) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 14 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia i w przypadku
dokonania odbioru zaptaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiatow lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét.

8. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robot przerwanych i wykonania niezbgdnych robot zabezpieczajacych robot wykonanych - obciazaja Wykonawce. W
przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o odstapieniu od umowy, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

9. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
potracenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzeniem przystugujacym Wykonawcy
z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

§ 16.
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Zmiana umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 upzp w tym takze w zakresie postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia nastepujacych warunkow:

A. Warunki istotne, w szczegdlnosci:
1) Opisane w § 5 ust.1 i 2 umowy,
2) W przypadku ubiegania si¢ 0 wyznaczenie przez Zamawiajgcego nowych terminéw wykonania prac budowlanych

3)
4)

5)
6)

6)
7)

8)

9)

w wypadkach okre§lonych w innych postanowieniach umowy oraz w wypadku:

a) przerwania robdt budowlanych przez wilasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktore to decyzje zostalty wydane nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

b) wystapienia zdarzenia zewn¢trznego nie dajacego si¢ przewidzieé, na ktore strony umowy nie majg wptywu,
i ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci lub w cze¢sci jego zobowiagzan umownych, w szczegolnoscei:
kleski zywiotowe, wojna i dzialania wojenne, zamieszki wewngtrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne
i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powodz,

C) wystgpienie innych zdarzen pozostajacych poza kontrolg i wola Stron umowy oraz osob, za ktore strony
ponosza odpowiedzialno$¢ (w tym podwykonawcy), w szczegoélnosci zdarzen wywolanych dziataniami
i rozstrzygnigciami innych stron/uczestnikow procesu inwestycyjnego, takich jak organy administracji lub
instytucje zarzadzajace sieciami zewnetrznymi,

d) odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatow wybuchowych oraz
przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

e) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wlascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

f) zmian przepisow prawa, majacych wptyw na termin wykonania robot lub sposob prowadzenia robot,

g) opodznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

Zmiana stawki podatku VAT, w takim przypadku zmieni si¢ stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto

pozostanie bez zmian

zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez

prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

Zmiany wynikajace z koniecznos$ci poprawienia omytek i btedow projektanta inwestycji,

Woprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego(ych) podwykonawcéw a takze zmiana

podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcow,

Zmiana zakresu prac, ktory wykonawca powierzyl podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)podwykonawcom

Zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy wykonawca w zlozonej ofercie o§wiadczyt, ze wykona zamowienie

osobiscie

Zmiany lub uzupehienie umowy w przypadkach, gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlno$ci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie

ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ubiegania si¢ o wyznaczenie przez Zamawiajacego nowych terminéw

wykonania prac budowlanych w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych

podstawe tego uprawnienia.

B. Warunki nieistotne, w szczegbdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

wystapienie omytek pisarskich i rachunkowych,

zmiana formy organizacyjnej wykonawcy

zmiana os6b nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy

zmiany rachunku bankowego

inne, ktore nie beda w sposob istotny ingerowa¢ w przedmiot umowy.

2. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. W przypadku gdy Zamawiajacy otrzyma dotacj¢ na realizacj¢ przedmiotu umowy, zmiany umowy nastgpia za zgoda
instytucji wspotfinansujacej jezeli taka zgoda bedzie wymagana.
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§17.

Postanowienia koncowe.

1.

Zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i dopuszczalne sa w ramach
uregulowan zapisanych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Prawa i obowiazki wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone bez zgody Stron na rzecz osob trzecich,
w szczegolnoSci Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z UMOWY na osobg trzecia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do scedowania naleznych mu uprawnien dotyczacych prowadzenia procesu
inwestycyjnego na inny podmiot (lub osoby), dzialajace w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Podmiot ten (lub osoby)
w szczeg6lnosei jest upowazniony do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy
w zakresie okre§lonym umowa, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwolenie na budowg, przepisami prawa
budowlanego, zamoéwien publicznych i1 prawa cywilnego, a takze realizacji procesu budowlanego
w zakresie terminéw wykonania, ptatnosci i jako$ci wykonanych prac i robot budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja postgpowaniu mediacyjnemu
przeprowadzonemu przez mediatora sagdowego. Wyboru mediatora sadowego dokonajg strony na podstawie wspolnych
ustalen w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia przez jedng z nich. Koszty mediacji strony beda ponosi¢ po
potowie. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji (brak ugody) wynikty spér poddadza strony
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej strony.

Zalaczniki do umowy:

Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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