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UMOWANR .............. /2017

na wykonanie robot budowlanych

zawarta w Walbrzychu w dnit «oeeeveiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiennnan roku pomigdzy:

Miejskim Zakladem Uslug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Watbrzych wpisanym do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroclawiu, IX Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005502 NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Bogdana Stanka — Prezesa Zarzadu,

a

.................................................................................................. z siedziba przy ul.
........................................................................... , prowadzacg dziatalno$¢ w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru  Sadowego prowadzonego przez  Sad .....o.iiiiiiii i , pod numerem
........................ NIP ..o, REGON L. Teprezentowany m przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg"

§1.
Podstawa prawna zawarcia umowy.

Umowe zawarto w Wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.; dalej jako ,,p.z.p.).

§2.
Przedmiot umowy.

1. ,,Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow
(kompostowanie i stabilizacja), polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow
w Walbrzychu przy ul. Beethovena” — roboty budowlano montazowe — infrastruktura techniczna i hala do
mechanicznej segregacji odpadéw w zakresie :

a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

b) KOMUNIKACJA | TERENY UTWARDZONE

c) HALA SORTOWNI, ZAPLECZE SOCJALNE, MUR OPOROWY
d) WENTYLACJA

e) WENTYLACJA SORTOWNIA

f) INSTALACJE WEWNETRZNE.

g) MYJKA KOL I PODWOZI OBIEKT NR 2

h) WAGA NAJAZDOWA

i) BOKS OBIEKT NR 16

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie
i stabilizacja) polegajaca na budowie Zaktadu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Watbrzychu
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2.

j) WIATA OBIEKT NR 17

k) WIATA OBIEKT NR 13

[) UZBROJENIE TERENU

m) ZASILANIE ROZDZIELNIC W HALI

n) OSWIETLENIE TERENU OSWIETLENIE ZABUDOWANE na BOKSIE 8  ZASILANIE ZESTAWOW

REMONTOWYCH KOMPOSTOWNIE

0) ZASILANIE z K-1, Z-1, Z-1.1, Z-1.2. PORTIERNIA, WIATA, ZBIORNIK PPOZ.
p) INSTALACJE WEWNETRZNE

q) OGRODZENIE TERENU

r) ROBOTY ROZBIORKOWE

s) PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

t) INSTALACJA CCTV

u) MONTAZ KOSZY W STUDZIENKACH SCIEKOWYCH ULICZNYCH

v) ZIELEN

Szczegdtowy rodzaj i zakres robdt stanowigcych przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej jako ,,Specyfikacia Warunkéw”, ,, Specyfikacja
Techniczna-ST” ,, Specyfikacja ), stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

§ 3.

Terminy wykonania umowy i harmonogram robét.

1.

2
3.
4

> w

Wykonanie robdt budowlanych w terminie do ...eeeveeeeeieieinecennnnnes
Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie do 23.11.2018
Wykonanie hali sortowni w zakresie konstrukcyjnym do 30.04.2018

Termin wykonania oznacza zakonczenie wszystkich robot budowlano-montazowych i przedtozenie zamawiajacemu do
akceptacji kompletnego wniosku (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inspektorow nadzoru.

Po terminie wykonania, Wykonawca moze wykonywaé czynnosci porzadkowo-organizacyjne min. likwidacja
zaplecza, likwidacja podlicznikow itp.

W terminie 7 dni od podpisania umowy, dla potrzeb terminowego wykonywania robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy (w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym) okre$lajacy: szczegotowe terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadajgce tym terminom
zakresy robot budowlanych do wykonania oraz warto$ci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach
i zakresach roboty — w ramach terminéw wykonania catego przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy obowigzuje Strony umowy po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze by¢ aktualizowany za pisemng zgoda Zamawiajacego. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy, jezeli nie wpltywa na termin zakonczenia robdt i nie skutkuje
przesunigciem termindw platnosci.

§ 4.

Wynagrodzenie, rozdzial kosztow i zasady rozliczania umowy.

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

WartoS$€ netto: ....coveviieeieiniiieieinnieennenns 7t

(stownie ZOtYCN: ... . )
VAT: 23 %

Warto$€ brutto: ....ceeveeviieiiiiiiineeinneennen zk

(stownie ZOtyCh: ..o )

Cena brutto jest ceng ostateczna obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie

i stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez
wzgledu na faktyczny zakres prac i robdt niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.
zagospodarowanie terenu budowy, niezbedne uzgodnienia, wykonanie niezbednych przetozen sieci i likwidacji kolizji,
odbiory, uzyskanie atestow, przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen, optaty urzedowe, odwodnienia,
zabezpieczenia, przygotowanie dokumentéw odbiorowych. W szczegdlnosci cena brutto umowy uwzglednia:
a) koszty obstugi geodezyjnej i wykonanie mapy powykonawczej,
b) koszty robot rozbidrkowych i robdt budowlano — montazowych oraz zwigzanych z nimi dostaw materiatow

i urzadzen przewidzianych w Specyfikacji Warunkow i dokumentacji projektowej,
c) inne koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy, takie jak w szczegolnoscei:

- koszty organizacji terenu budowy i jego zaplecza, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czysto$ci
i porzadku na terenie budowy i terenie wokoét terenu budowy oraz koszty optat przytaczeniowych i poboru
medidow przez caly okres wykonywania robot (na podstawie podlicznikéw zamontowanych na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym) — do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

- koszty zajecia pasa drogowego (w tym koszty uzyskania zezwolenia od wlasciwych organow i urzgdow),

- koszty sprzatania i mycia przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz od zniszczen obiektow i robot objetych niniejsza
umowg od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

- koszty sktadowania urobku i gruzu,

- koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- koszty dokonywania niezbednych dla prawidtowego zgloszenia przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do odbioru
koncowego: odbioréw, prob, pomiaréw, badan, wpieé, sprawdzen i rozruchdw, itp.,

- koszty dokumentacji powykonawczej (certyfikatow, atestow, kart technicznych, autoryzacji,) tacznie
z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (w 3 egz.).

W przypadku optat wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych wystawianych na MZUK
Walbrzych Sp. z 0.0., Zamawiajacy wystawi na Wykonawceg not¢ ksiegowa, na podstawie ktorej Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu $rodki w odpowiedniej wysokosci na konto wskazane w nocie.

3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany warto$ci
podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow wyjéciowych,
nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego
przeznaczeniem.

Rozliczenie robot budowlano-montazowych i dostaw objetych przedmiotem umowy nastapi po zrealizowaniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy na podstawie faktur przejSciowych w okresie comiesiecznym. Przy czym pierwsza
faktura zostanie wystawiona po dwoch pelnych miesigcach od daty podpisania umowy.

Podstawa wystawienia faktury bedzie wniosek o ptatnos$é czeSciowa wystawiony przez Wykonawce na podstawie
procentowego zaawansowania realizacji przedmiotu zamowienia. Wniosek o Platno$¢ bedzie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu ustanowionych przez Zamawiajgcego. Wzor Wniosku o ptatnos$¢ zostanie
ustalony z Zamawiajgcym.

Ostatnia faktura zostanie wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia. Podstawg wystawienia faktury
bedzie protokdt odbioru konicowego i koncowy wniosek o ptatnos$é. Protokdt koncowy odbioru wykonanych dostaw
sporzadzony zostanie przez Zamawiajgcego, na podstawie wykonanych robot, dostaw i montazu, potwierdzonych przez
Kierownika Projektu i Inspektora nadzoru.

Faktury wystawione beda przez Wykonawce na Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury nie podzniej niz w terminach do 30 dni liczonymi od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzglgdem merytorycznym i finansowym faktury VAT.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu platnosci w przypadku otrzymania dotacji z funduszy
unijnych w ramach RPO WD.

§ 5.

Zamowienia dodatkowe, zamienne i wylaczone z realizacji umowy.

1.

2.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robdt wprowadza¢ zmiany do dokumentacji
projektowej, jakie okaza si¢ konieczne, zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo — finansowym kolejnos¢ robot,
a takze przerwac realizacj¢ robot na czas okreslony. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany terminu zakonczenia
robot oraz zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé o zmiany w sposobie realizacji robot objetych umowag

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie

i stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, albo zastosowanie materiatow, urzadzen lub konstrukcji
innych, niz okre§lone w dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te sa konieczne i nie wpltyng na zmniejszenie
trwalos$ci, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania umowy, jak tez
na zwigckszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploatacji wykonywanego obicktu. Zmiany te nie moga
narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoéw i materiatdw ekologicznych korzystnych dla
srodowiska. Dla powyzszych zmian Wykonaweca jest zobowiazany uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego.

§ 6.

Obowiazki Zamawiajacego.

1.

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie Jerzego Btaszczyka. Kierownik Projektu poinformuje
Wykonawce o osobach uprawnionych do kontaktowania si¢ z Wykonawca dla celow technicznej realizacji przedmiotu
umowy oraz do podejmowania czynnosci umownych zastrzezonych dla Zamawiajacego. Zmiana osob, o ktérych mowa
powyzej przedstawiona kazdorazowo na pi§mie przez Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron umowy.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych okreslone prawem uprawnienia
do nadzorowania poprawnosci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektorow nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacy (jezeli beda wymagani) przedstawi Wykonawcy przed protokolarnym przekazaniem
terenu  budowy, o  ktorym  mowa w  ust. 4 niniejszego  paragrafu. Przewidzianych
W niniejszym ustgpie czynnos$ci zamawiajacego dokonuje Kierownik Projektu.

O zmianie osoby petnigcej funkcje Kierownika Projektu lub inspektora nadzoru inwestorskiego w danej branzy badz
specjalnosci i ustanowieniu innego Kierownika Projektu lub inspektora Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi
Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy bedzie wykonywat swoje obowiazki przy udziale osob przez siebie zatrudnionych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

§7.

Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, sprzet niezb¢dny do wykonania
i utrzymania robo6t w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ udziela¢ Zamawiajacemu kazdorazowo na jego zadanie informacji
o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg: kierownik budowy oraz kierownicy robot w poszczegdlnych branzach,
posiadajacy wymagane odrgbnymi przepisami uprawnienia. Zamawiajacy wymaga codziennej statej obecnosci
Kierownika budowy.

Wraz z ustanowieniem osob, o ktorych mowa w ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wymagane przepisami
o$wiadczenia o przyjeciu przez te osoby obowiazkéw kierownika budowy i ustanowi kierownikow robot branzowych,
a takze przedstawi Zamawiajacemu na piSmie wykaz osob przewidzianych po jego stronie do realizacji przedmiotu
umowy wraz z dokumentami poswiadczajagcymi uprawnienia do petnienia okreslonej funkcji (jesli takie uprawnienia
$g wymagane przepisami obowigzujgcego prawa).

Wykonawca begdzie realizowat umoweg co najmniej z udziatem osdb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajace
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie przetargowej
Wykonawcy jako osoba pozostajaca w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
zastgpi¢ t¢ osobe osoba posiadajaca nie mniejsze kwalifikacje niz kwalifikacje zadeklarowane w postepowaniu
0 zamowienie publiczne, o ktérym mowa w § 1 umowy, a zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Kierownikowi budowy i kierownikom robot przystuguja uprawnienia i obowiazki okre§lone w przepisach prawa
budowlanego dla kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy 1 przechowywaé
ja w formie i spos6b zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow, wyrobow i urzadzen zgodnych ze
Specyfikacja Warunkow oraz dokumentacjg projektowa co do iloSci i jakosci okreslonej w Specyfikacji Warunkow
oraz w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw obowigzujace deklaracje zgodnosci,

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie

i stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

W wypadku spetniania przez Wykonawcg przestanek okreslonych w art. 21a Prawa budowlanego, Wykonawca, przed
przystapieniem do realizacji robdt budowlanych opracuje i przedlozy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,, plan bioz”).

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania prac podporzadkowaé si¢ wymogom ogdlnym obowigzujacym
na terenie budowy ustalonych przez Zamawiajacego lub przez osoby dziatajacego w jego imieniu.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, prawa z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
osobom dzialajacym w imieniu Zamawiajgcego, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom organéw administracji
publicznej oraz przedstawicielom uzytkownika obiektu celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji
i pomocy wymaganej przepisami.

Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiazuje si¢:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy oraz roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, a takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

b) doprowadzi¢ na teren budowy niezb¢dne do wykonania umowy media oraz zamontowa¢ podliczniki wskazujace
pobdr tych mediow,

€) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty budowlane lub tymczasowe oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ czgs¢
terenu budowy,

d) umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodne z obowiazujacymi przepisami,

e) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peing ochrong osob i mienia, oraz ochrong drzewostanu nie
podlegajacego wycince.

W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i teren wokét terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwatl wszelkie zbedne urzadzenia, budowle,
materiaty, odpady oraz nieczystosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw dostarczone lub wniesione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz
unika¢ szkod lub nadmiernej uciagzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Wykonawca zobowiazany jest ogrodzi¢ teren budowy, zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez czas wykonywania robot.

Wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementéw robot, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca, wraz z postgpem realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do informowania inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie robo6t zanikajgcych przynajmniej na
2 dni przed tymi terminami. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a takze dokonac prob
niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwigzywania
biezacych problemdéw inwestycyjnych sg rady budowy. Rady budowy odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego badz podmioty i osoby, o ktorych mowa w paragrafie 6 ust. 1 umowy, nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez strony. Rady budowy prowadzi Zamawiajacy lub osoba przez niego
wyznaczona. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik Budowy przekaze osobie wyznaczonej przez
Zamawiajacego liste tematow przewidzianych do oméwienia i przesle droga elektroniczna, lub w inny umoéwiony sposob
do 0s6b uprawnionych. Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego sporzadza protokot z rady budowy, uzgadniajac jego
tre§¢ z wuczestnikami narady niezwlocznie po jej zakonczeniu. Na wniosek Stron zwolywane beda
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie
wspolnie ustalonym. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na radach budowy obecno$ci os6b wyznaczonych
przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiajg
Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji robdt i ewentualne problemy z poprawng ich realizacjg. Strony umowy
beda si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, réwniez poprzez zapisy
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21.

22.

23.

w dzienniku budowy, protokoty rad budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za
pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i kierownikdéw roboét, a takze pisemna korespondencje przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢ za
prowadzone w imieniu strony, w imieniu ktorej wystepuja.

W przypadku odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchow lub innych materiatéw wybuchowych oraz
przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Wykonawca ma obowiazek przerwac roboty i zawiadomic
o odkryciu Zamawiajacego i wlasciwy organ, a takze zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposdb zapobiegajacy powstaniu
zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia osob oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy zabieraniu lub uszkadzaniu tych
przedmiotdéw przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku Strony umowy ocenig wpltyw
tych odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatan na terminy wykonania przedmiotu okres§lone w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym oraz termin zakonczenia realizacji robot.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢:

a) informowaé¢ na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiaré6w materiatow,
konstrukceji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

b) w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego przerwaé roboty budowlane na czas oznaczony, jezeli
zgloszona zastanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

c) realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
d) przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen oraz proby konicowe,

e) usuna¢ niezwlocznie ujawnione wady przedmiotu umowy,

f) zapewni¢ wlasciwag koordynacje robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

g) zapewni¢ ogblny dozor mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (w tym mienia Zamawiajgcego stanowigcego
wyposazenie obiektu),

h) zapewni¢ pelng obstuga geodezyjna,

i) wspotpracowaé z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w energie elektryczna, ciepto i wode, odprowadzenie wod deszczowych, §ciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz do instalacji wyposazenia
ppoz. wynikajacego z tej instrukcji, a takze jest zobowigzany do oznakowania drég ewakuacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy w ramach budowy hali sortowni z dostawcg technologii linii sortowniczej
wskazanym przez Zamawiajgcego. Wspolpraca obejmuje migdzy innymi dziatania w zakresie:

a) Lokalizacji rozdzielnic

b) Lokalizacji punktow oswietleniowych

c) Lokalizacji kanatow

d) Lokalizacji gniazd elektrycznych

e) Lokalizacji czerpni

f) Lokalizacji punktéw wyciggowych

g) Lokalizacji punktow czerpalnych

h) Lokalizacji zasobni przyjmowania odpadow
i) Lokalizacji kamer CCTV

§8.

Realizacja czeSci umowy przez podwykonawcow robot budowlanych.

1.

Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego
oraz przedtozy¢ mu projekt tej umowy, a takze uzyska¢ akceptacje upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Do
projektu umowy z podwykonawca Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacj¢ projektowa dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do tresci umowy o podwykonawstwo lub tez moze zglosi¢ sprzeciw
na zawarcie umowy z podwykonawca w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 31 6 p.z.p. oraz w przypadku podjgcia
uzasadnionych watpliwosci, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie gwarantujg odpowiedniej
jakosci zamowionych robot lub dotrzymania terminéw umownych.
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Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze zgltosi¢ w terminie do 14 dni od daty przedlozenia
mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na  zawarcie umowy. Powyzsze odnosi si¢ rowniez do zmian umowy
o podwykonawstwo jak rowniez do umoéw zawieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy zapis nie dotyczy umow o podwykonawstwo ushug i dostaw
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych robot, ustug i dostaw sitami wlasnymi
i przez podwykonawcoéw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dzialan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego
wlasne. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonywane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wystawiajac faktur¢ Zamawiajacemu zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow, a takze podpisane przez podwykonawce(6w) oraz przez dalszych podwykonawcoéw oswiadczenie
potwierdzajace uregulowanie (przez Wykonawce lub podwykonawcow) wobec nich wszystkich wymagalnych
nalezno$ci przystugujacych im za wykonanie zakresu robot budowlanych, ustug lub dostaw, wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo. Oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej (w przypadku terminu
ptatnosci na rzecz podwykonawcy przypadajacego po dacie wystawienia faktury przez wykonawce) moze zostaé
dostarczone w terminie do 21 dni po dacie wystawienia faktury.

Zamawiajacy, na zasadach okreslonych w art. 143c p.z.p., dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu umowy.

Niezaleznie od powyzszego umowa Wykonawcy z podwykonawca musi zawieraé nastepujace zapisy dotyczace
ptatnosci: podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na wykonany przez siebie zakres robdt, zawiadomi o
tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopi¢ faktury potwierdzona za  zgodnosc
z oryginatem, termin platnosci nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Powyzsze zapisy dotycza
roéwniez uméw zwieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swodj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez
jego podwykonawcow, jak i dalszych podwykonawcow.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo jak réowniez do umow
zawieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisu art. 647* Kodeksu cywilnego.

§9.
Ubezpieczenie realizacji umowy.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i przedstawi Zamawiajagcemu
polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej, od zniszczen budynkow,
urzgdzen, stanowigcego wiasnos$¢ uzytkownika obiektu mienia ruchomego i robot objetych umowa - w okresie od daty
protokolarnego przeje¢cia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Polisg ubezpieczeniowa Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed protokolarnym
przekazaniem terenu budowy. Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedtozyt polise generalng OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej spetniajacej w/w wymogi wraz z pisemnym zobowigzaniem do kontynuacji
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

W przypadku, w ktorym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawa
Prawo zamowien publicznych, polisa bedzie wazna w okresie krotszym niz okres realizacji robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniajacego termin wykonania
przedmiotu umowy, winien dotaczy¢ zaktualizowang polise ubezpieczeniowg badz ztozy¢ pisemne oswiadczenie
o kontynuacji polisy przez okres realizacji robdt na nie gorszych warunkach.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
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Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnoscei:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczeg6lnoéci mienie ruchome bedace
wiasno$cia uzytkownika obiektu, zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych
zdarzen losowych jak rowniez zdarzen, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
1 0sOb trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Ubezpieczenia powinny opiewaé na nast¢pujace sumy gwarancyjne:

a) 800.000 PLN w przypadku szkod osobowych za jeden przypadek i nie mniej niz 800.000 PLN za wszystkie szkody,
b) 3000.000 PLN w przypadku szkéd majatkowych za jeden przypadek i nie mniej niz 3 000.000 PLN za wszystkie

szkody.

Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od zniszezen i kradziezy. Wykonawca do
dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za sktadniki majatkowe stanowiace
jego wilasnos¢, w tym za materialy wbudowane i urzadzenia juz zainstalowane oraz za urzadzenia
i materialy stuzace do wykonywania robot i instalacji urzadzen.

§ 10.

Gwarancja i rekojmia.

1.

Wykonawca:
a) udziela na roboty budowlane oraz na zamontowane urzadzenia, stanowigce przedmiot umowy 36 miesi¢cznej
gwarancji jakosci;

b) zobowiazuje si¢ w okresie trwania gwarancji do przystapienia do usuniecia uszkodzenia, usterki lub awarii
w zakresie:

- robdt budowlano - montazowych — w ciagu 3 dni od zgloszenia zdarzenia za pomoca e-maila,
- pracy zamontowanych urzadzen — w ciagu 48 godz. od zgloszenia zdarzenia za pomocg e-maila;

€) zobowiazuje si¢ do wymiany na swoj koszt urzadzenia na nowe, gdy liczba jego napraw gwarancyjnych przekroczy
3 zdarzenia;

d) przedluzy okres gwarancji o czas naprawy urzadzenia.

Wykonawca zwolniony jest z obowigzku wymiany urzadzenia na nowe, jezeli przyczyny uszkodzenia sg skutkiem
nieprawidlowej eksploatacji urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢gcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego, o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ przedmiotu umowy. Taka sama
odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystapia wady w realizacji
powodujace ograniczenie celéw, dla ktorych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy
od dnia odbioru koncowego.

W przypadku gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich ustug Iub materiatow
i urzadzen diuzsze okresy rekojmi lub gwarancji (lub inne korzys$ci) niz przewidziane w niniejszym paragrafie
w stosunkach pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca, to bez odrgbnych o$wiadczen takie korzystniejsze warunki
obowigzywac beda Wykonawce w stosunku do Zamawiajacego co do tych ustug, materiatow i urzadzen.

§ 11.

Przeglady w okresie gwarancji.

1.

2.

Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy terminy na dokonanie przegladéw robot wykonanych
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia paragrafu 14 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od przegladéw w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie nadajacych
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si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zadaé zwrotu
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie czeéci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — zgda¢ wykonania
tej czegsci przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12.

Odbior koncowy umowy.

1.

Odbior koncowy robot budowlano-montazowych polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposéob
prawidlowy catosci przedmiotu umowy. Komisje przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego (komisje odbiorowa)
powotuje Kierownik Projektu, po spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Do prac w komisji
Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwdch osob.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usungé¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, itp., oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie Zamawiajgcemu pisemnego
zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy. Brak ustosunkowania si¢ przez ktéregos
z inspektorow nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu (tj.: brak potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego osiggnig¢cia gotowosci do odbioru) oznaczac bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy. Do zgloszenia Wykonawca zatacza:

a) wymagane deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

b) dokumentacj¢ powykonawcza,
€) wymagane prawem o$wiadczenia, instrukcje - w jezyku polskim,
d) kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru koncowego” zawierajacy
podstawowe dane odnoszace si¢ do umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
w szczegolnoscei:

a) oznaczenie 0s0b uczestniczacych w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,
b) oznaczenie miejsca prowadzenia czynnosci odbiorowych,

c) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbiorowych,

d) wykaz dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu,

e) stwierdzenia o:

- wyznaczeniu termindéw na usuni¢cie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynno$ci odbiorowych wad
w wykonaniu przedmiotu umowy,

lub

- odbiorze koncowym bedacym potwierdzeniem prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i zakonczenia
odbioru koncowego w dacie dokonania przez Zamawiajacego (komisje odbiorowa) tego potwierdzenia,

lub
- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodow takiej odmowy,
f) ewentualne o$wiadczenia lub wyjasnienia Wykonawcy zwiagzane z czynno$ciami odbiorowymi,
g) podpisy cztonkéw komisji odbiorowej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie do 7 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Termin dokonania odbioru koncowego
okresla si¢ na max. 7 dni. Termin ten bgdzie przedtuzony o okres wyznaczony Wykonawcy na usunigcie ewentualnych
stwierdzonych w trakcie czynno$ci odbiorowych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

Po odbiorze koncowym przedmiotu umowy rozpoczynaja swoj bieg terminy zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorych mowa w paragrafie 13 ust. 2 umowy.
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§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci brutto umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug
nastgpujacych zasad:

a)

b)

70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego oraz uznania zamoéwienia za nalezycie
wykonane,

30% zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna) w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, chyba ze czesé
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z dajagcymi si¢ usunagé wadami
ujawnionymi w tym okresie, gdy Wykonawca mimo odr¢bnego wezwania nie usunal wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Pozostata po potraceniu cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualnych gwarancji
uwzgledniajacych nowy termin jej zakonczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§ 14.

Kary umowne.

1. Strony postanawiajga, ze obowiazujaca forma odszkodowania sg kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i okoliczno$ciach:

a)

b)

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
ogoblem brutto.

za zwlok¢ w oddaniu catosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie liczone za kazdy dzien opdznienia,

za nie dotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za nie dotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego ogdtem brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca, lub osoba wystgpujaca po jego stronie, nie realizuje obowigzkéw okreslonych
w § 8 umowy dotyczacych podwykonawstwa, lub nie realizuje obowiazkow, o ktéorych mowa
w art. 143d ust. 1 pkt. 7 p.z.p. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci 5.000 zt za kazde
naruszenie,

w przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, lub osoba wystgpujaca po jego stronie, nie
realizuje innych niz wymienione wyzej obowigzkéw umownych, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
rownoczesnie wzywajac go do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w
wezwaniu; w przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wezwanie,
o ktorym mowa wyzej jest niecelowe z przyczyn terminowych, Zamawiajacy wykona dany obowiazek umowny
Wykonawcy we wlasnym zakresie, naliczajgc jednoczes$nie kar¢ umowna w wysokosci 5.000 zt bez dodatkowego
wezwania. Koszty wykonania tego obowiazku obciazaja Wykonawce

W przypadku nie przedstawienia wykazu osob o ktorych mowa w pkt. 3/3.3 SIWZ Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin 5 dni, a w przypadku niewywiazania si¢ z tego wymagania Zamawiajacy natozy na Wykonawce
kar¢ umowna w wysokosci 1 000 zt (jeden tysiac brutto) za kazdego pracownika zatrudnionego bez umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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3.

4.

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreslonym w § 15 ust. 1
lit @) umowy oraz poza przypadkiem gdy Zamawiajacy nie dostarczy gwarancji zaptaty, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego ogotem brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.

Odstapienie od umowy.

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca op6Znia si¢ z rozpoczeciem lub realizacjg robot w
takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat je wykona¢ w terminach ustalonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

C) =z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogloszenia
upadtosci, rozwigzania Wykonawcy lub wszczgte zostanie postgpowanie uktadowe z wniosku Wykonawcy,

d) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstgpienie powinno byé
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego
dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dor¢czenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla
potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca. W takim przypadku wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgéci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢ od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 1 lit ¢) - d) niniejszego paragrafu
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia, badz od
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego do kontynuowania rob6t, a w pozostatych
przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) oraz ) — w kazdym terminie, po zaistnieniu przestanki odstapienia. Odstgpienie
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw
jego dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety
dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za juz wykonane roboty, jak rowniez nie uprawnia go do jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego
z tytutu odstgpienia przez niego od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy - mimo pisemnego wezwania - nie
wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, a op6znienie wynosi ponad dwa miesigce liczone od uptywu terminu zaplaty
tej faktury, co do ktdrej termin wymagalnosci jest najdalszy.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbgdne roboty zabezpieczajace robot wykonanych
w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych prac nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz - jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materialow
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lub urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania
wzajemnych rozliczen z Zamawiajacym,

e) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 14 dni od dnia odstapienia usunie z terenu inwestycji urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia i w przypadku
dokonania odbioru zaptaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiatow lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
rob6t przerwanych i wykonania niezbednych robot zabezpieczajacych robot wykonanych - obcigzaja Wykonawce. W
przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o odstapieniu od umowy, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawecy.

9. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
potracenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzeniem przystugujacym Wykonawcy
z tytutu odebranych robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

§ 16.
Zmiana umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 upzp w tym takze w zakresie postanowien
zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia nastepujacych warunkow:

A. Warunki istotne, w szczegdlnosci:
1) Opisane w § 5 ust.1 i 2 umowy,
2) W przypadku ubiegania si¢ 0 wyznaczenie przez Zamawiajacego nowych terminéw wykonania prac budowlanych

w wypadkach okre§lonych w innych postanowieniach umowy oraz w wypadku:

a) przerwania robot budowlanych przez wilasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktore to decyzje zostaly wydane nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

b) wystapienia zdarzenia zewnetrznego nie dajacego si¢ przewidzieé, na ktore strony umowy nie maja wptywu,
i ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci lub w czgéci jego zobowiazan umownych, w szczegolnoscei:
kleski zywiotowe, wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewnegtrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne
i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powddz,

C) wystgpienie innych zdarzen pozostajacych poza kontrolg i wolg Stron umowy oraz osdb, za ktore strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ (w tym podwykonawcy), w szczegolnosci zdarzen wywotanych dziataniami
i rozstrzygnigciami innych stron/uczestnikdw procesu inwestycyjnego, takich jak organy administracji lub
instytucje zarzadzajace sieciami zewnetrznymi,

d) odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatow wybuchowych oraz
przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

e) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

f) zmian przepisdéw prawa, majgcych wptyw na termin wykonania rob6t lub sposob prowadzenia robot,

g) opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3) Zmiana stawki podatku VAT, w takim przypadku zmieni si¢ stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian

4) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

5) Zmiany wynikajace z koniecznos$ci poprawienia omylek i btedow projektanta inwestycji,

6) Wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego(ych) podwykonawcow a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcow,

6) Zmiana zakresu prac, ktory wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)podwykonawcom
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7) Zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy wykonawca w ztozonej ofercie o§wiadczyt, ze wykona zamdwienie
osobiscie

8) Zmiany lub uzupehienie umowy w przypadkach, gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

9) Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ubiegania si¢ 0 wyznaczenie przez Zamawiajacego nowych terminow
wykonania prac budowlanych w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiagcych
podstawe tego uprawnienia.

B. Warunki nieistotne, w szczegbdlnosci:

1) wystapienie omytek pisarskich i rachunkowych,

2) zmiana formy organizacyjnej wykonawcy

3) zmiana 0s6b nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy

4) zmiany rachunku bankowego

5) inne, ktore nie beda w sposéb istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W przypadku gdy Zamawiajacy otrzyma dotacj¢ na realizacj¢ przedmiotu umowy, zmiany umowy nastgpig za zgoda
instytucji wspotfinansujacej jezeli taka zgoda bedzie wymagana.

§17.

Postanowienia koncowe.

1.

Zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i dopuszczalne sa w ramach
uregulowan zapisanych w ustawie Prawo zaméowien publicznych.

Prawa i obowigzki wynikajagce z umowy nie moga byé przenoszone bez zgody Stron na rzecz osob trzecich,
w szczegolnoSci Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z UMOWY na osobg trzecia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do scedowania naleznych mu uprawnien dotyczacych prowadzenia procesu
inwestycyjnego na inny podmiot (lub osoby), dzialajace w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Podmiot ten (lub osoby)
w szczeg6lnosei jest upowazniony do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy
w zakresie okre§lonym umowa, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwolenie na budowg, przepisami prawa
budowlanego, zamoéwien publicznych i prawa cywilnego, a takze realizacji procesu budowlanego
w zakresie terminéw wykonania, ptatnosci i jakosci wykonanych prac i robot budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja postgpowaniu mediacyjnemu
przeprowadzonemu przez mediatora sagdowego. Wyboru mediatora sadowego dokonajg strony na podstawie wspolnych
ustalen w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia przez jedng z nich. Koszty mediacji strony beda ponosi¢ po
potowie. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji (brak ugody) wynikty spor poddadza strony
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej strony.

Zalaczniki do umowy:

Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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