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Sp. z 0.0,
Walbrzych

UMOWA NR ........ snsid 2017

na wykonanie robét budowlanych

zawarta w Walbrzychu w dniu .....ccooviiiiiiiiiiiini e, roku pomigdzy:

Miejskim Zakladem Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Watbrzych wpisanym do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005502 NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Bogdana Stanka — Prezesa Zarzadu,

a

............................................................................................................. z siedziba przy ul
........................................................................... , prowadzaca dzialalno$¢ w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru  Sadowego prowadzonego przez Sad ................coooooioiiiiiiii e . pod numerem
........................ NIP i.ovonnnmmnrs cnmnsun sasonmsony BIBGHON  womminsasnn s snsmms sussssn e reprezentowanym przez:

.................................................

.................................................

zwanym dalej ,, Wykonaweg"

§1.
Podstawa prawna zawarcia umowy.
Umowe zawarto w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017
r. poz. 1579 tj.; dalej jako ,,p.z.p.).

§2,
Przedmiot umowy.

1. ,Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania
odpad6w (kompostowanie i stabilizacja), polegajaca na budowie Zakladu Segregacii i Zagospodarowania Odpadow
w Walbrzychu przy ul. Beethovena” — roboty budowlano montazowe — infrastruktura techniczna i hala do
mechanicznej segregacji odpadéw w zakresie :

a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

b)  KOMUNIKACJA I TERENY UTWARDZONE

c) HALA SORTOWNI, ZAPLECZE SOCJALNE, MUR OPOROWY
d)  OBIEKT NR 8 MON

e) WENTYLACJA

f) WENTYLACJA SORTOWNIA

g)  INSTALACIE WEWNETRZNE.,

h)  MYJKA KOL 1 PODWOZI OBIEKT NR 2

i) WAGA NAJAZDOWA OBIEKT NR 1A 1 1B

..Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i
stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadéw w Walbrzychu
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BOKS OBIEKT NR 16
WIATA OBIEKT NR 17
WIATA OBIEKT NR 13

UZBROJENIE TERENU
ZASILANIE ROZDZIELNIC W HALI
OSWIETLENIE TERENU OSWIETLENIE ZABUDOWANE na BOKSIE 8 ZASILANIE

ZESTAWOW REMONTOWYCH KOMPOSTOWNIE

ZASILANIE zK-1, Z-1, Z-1.1, Z-1.2. PORTIERNIA, WIATA, ZBIORNIK PPOZ.
INSTALACJE WEWNETRZNE

OGRODZENIE TERENU, BARIERA ANTYODOROWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

INSTALACJA CCTV

MONTAZ KOSZY W STUDZIENKACH $CIEKOWYCH ULICZNYCH

ZIELEN

Szczegblowy rodzaj i zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej jako , Specyfikacia Warunkéw”, Specyfikacja

Techniczna - ST” ,, Specyfikacja ™), stanowiace integralna czes¢ niniejszej umowy.

§3.

Terminy wykonania umowy i harmonogram robét.

I:

2.

Wykonanie robot budowlanych w terminie do .............ceeeeuvnnnn.nn.

Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego wniosku (zgodnie z ustawa Prawo budowlane) o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Dokumentacja powykonawcza bedzie zweryfikowana i zatwierdzona przez
Inspektoréw nadzoru nie pézniej niz do 15.10.2018

Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie do 23.11.2018

Finansowe i rzeczowe rozliczenie inwestycji nie pézniej niz do 31.12.2018

Po terminie wykonania, Wykonawca moze wykonywa¢ czynnosci porzadkowo-organizacyjne min. likwidacja
zaplecza, likwidacja podlicznikéw itp.

W terminie 7 dni od podpisania umowy, dla potrzeb terminowego wykonywania robot budowlanych sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy (w formacie uzgodnionym
z Zamawiajgcym) okreslajacy: szczegolowe terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadajace tym terminom
zakresy robot budowlanych do wykonania oraz wartosci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach
i zakresach roboty — w ramach terminéw wykonania calego przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy obowiazuje Strony umowy po Jego zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze by¢ aktualizowany za pisemna zgoda Zamawiajacego. Aktualizacja

harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy, jezeli nie wplywa na termin zakoficzenia robét i nie skutkuje
przesunieciem terminow platnosci.

§4.

Wynagrodzenie, rozdzial kosztéw i zasady rozliczania umowy.

L.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

WAKT086 DELO? wvovssvismnvaisisvsissinssmsorme zl
(stownie zlotych: ... )
VAT: 23 %

..Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakiadu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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Cena brutto jest ceng ostateczng obejmujaca wszystkie koszty i skladniki zwigzane z realizacja zaméwienia, w tym
m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez
wzgledu na faktyczny zakres prac i robét niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.
zagospodarowanie terenu budowy, niezbedne uzgodnienia, wykonanie niezbednych przetozen sieci i likwidacji
kolizji, odbiory, uzyskanie atestow, przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen, oplaty urzedowe, odwodnienia,
zabezpieczenia, przygotowanie dokumentéw odbiorowych. W szczegbInoéei cena brutto umowy uwzglednia:
a) koszty obslugi geodezyjnej i wykonanie mapy powykonawczej,
b) koszty robét rozbidrkowych i robot budowlano — montazowych oraz zwigzanych z nimi dostaw materiatow

i urzadzen przewidzianych w Specyfikacji Warunkow i dokumentacji projektowej,
¢) inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, takie jak w szczegolnosci:

- koszty organizacji terenu budowy i jego zaplecza, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystosci
i porzadku na terenie budowy i terenie wokot terenu budowy oraz koszty oplat przylaczeniowych i poboru
mediow przez caly okres wykonywania robét (na podstawie podlicznikéw zamontowanych na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym) — do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

- koszty zajecia pasa drogowego (w tym koszty uzyskania zezwolenia od wiasciwych organow i urzedow),

- koszty sprzatania i mycia przed odbiorem konicowym przedmiotu umowy,

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz od zniszczen obiektow i robot objetych niniejsza
umowa od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu po
odbiorze koficowym przedmiotu umowy, - koszty sktadowania urobku i gruzu,

- koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. 22010 1. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- koszty dokonywania niezbgdnych dla prawidlowego zgloszenia przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
odbioru koncowego: odbioréw, prob, pomiaréw, badan, wpieé, sprawdzen i rozruchow, itp.,

- koszty dokumentacji powykonawczej (certyfikatow, atestow, kart technicznych, autoryzacji,) lacznie
z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w 3 egz.).

W przypadku optat wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych wystawianych na
MZUK Wailbrzych Sp. z 0.0., Zamawiajacy wystawi na Wykonawce notg ksiggowa, na podstawie ktérej Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu srodki w odpowiedniej wysokosci na konto wskazane w nocie.

3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany
wartosci podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. |
w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych
materiatdw wyjsciowych, nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

Rozliczenie rob6t budowlano-montazowych i dostaw objetych przedmiotem umowy nastgpi po zrealizowaniu przez
Wykonawcg przedmiotu umowy na podstawie faktur przejéciowych w okresie comiesigcznym. Przy czym pierwsza
faktura zostanie wystawiona po dwoch petnych miesigcach od daty podpisania umowy.

Podstawa wystawienia faktury bedzie wniosek o platnos¢ czesciowa wystawiony przez Wykonawce na podstawie
procentowego zaawansowania realizacji przedmiotu zaméwienia. Wniosek o Platnos¢ bedzie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu ustanowionych przez Zamawiajacego. Wzér Wniosku o platnos¢ zostanie
ustalony z Zamawiajacym.

Ostatnia faktura zostanie wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia. Podstawa wystawienia
faktury bedzie protokot odbioru konicowego i koricowy wniosek o platnoéé. Protokot koncowy odbioru wykonanych
dostaw sporzadzony zostanie przez Zamawiajacego, na podstawie wykonanych robot, dostaw i montazu,
potwierdzonych przez Kierownika Projektu i Inspektora nadzoru.

Faktury wystawione beda przez Wykonawce na Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowiazuje sig do zaplaty faktury nie péZniej niz w terminach do 30 dni liczonymi od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT.
Wynagrodzenie platne bedzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu platnosci w przypadku otrzymania dotacji z funduszy
unijnych w ramach RPO WD.

..Rozbudowa istniejgcej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Watbrzychu
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§ 5.

Zaméwienia dodatkowe, zamienne i wylaczone z realizacji umowy.

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji robot wprowadza¢ zmiany do
dokumentacji projektowej, jakie okaza si¢ konieczne, zmieni¢ okreslona harmonogramem rzeczowo — finansowym
kolejnos¢ robét, a takze przerwac realizacje robot na czas okreslony. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany
nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu zakoficzenia robot oraz zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé o zmiany w sposobie realizacji robot objetych umowa
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, albo zastosowanie materialow, urzadzen lub
konstrukcji innych, niz okreslone w dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te sa konieczne i nie wplyng na
zmniejszenie trwalosci, warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczna obiektu oraz na przediuzenie terminu wykonania
umowy, jak tez na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztéw eksploatacji wykonywanego obiektu. Zmiany
te nie moga naruszac przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materialow ekologicznych
korzystnych dla srodowiska. Dla powyzszych zmian Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego.

§ 6.

Obowiazki Zamawiajacego.

1.

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie Jerzego Blaszczyka. Kierownik Projektu poinformuje
Wykonawce o osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Wykonawca dla celow technicznej realizacji
przedmiotu umowy oraz do podejmowania czynnosci umownych zastrzezonych dla Zamawiajacego. Zmiana osob,
o ktérych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na pi$mie przez Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron
Umowy.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych okreslone prawem
uprawnienia do nadzorowania poprawno$ci wykonania robot. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego
inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy (jezeli beda wymagani) przedstawi Wykonawey przed
protokolarnym przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Przewidzianych
W niniejszym ustepie czynno$ci zamawiajacego dokonuje Kierownik Projektu.

O zmianie osoby petiacej funkcje Kierownika Projektu lub inspektora nadzoru inwestorskiego w danej branzy badz
specjalnosci i ustanowieniu innego Kierownika Projektu lub inspektora Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi
Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy bedzie wykonywat swoje obowiazki przy udziale 0séb przez siebie zatrudnionych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

§7.

Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ staly i wykwalifikowany personel, materiaty, sprzet niezbgdny do
wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ stata obecno$é na budowie Koordynatora ds. BHP.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ Zamawiajacemu kazdorazowo na jego zadanie informacji o personelu, jego
ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa: kierownik budowy oraz kierownicy robét w poszczegolnych
branzach, posiadajacy wymagane odr¢bnymi przepisami uprawnienia. Zamawiajacy wymaga codziennej stalej
obecnosci Kierownika budowy.

-.Rozbudowa istnigjgcej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregaciji i Zagospodarowania Odpadéw w Watbrzychu
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5. Wraz z ustanowieniem oséb, o ktéorych mowa w ust. 3 Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wymagane
przepisami o$wiadczenia o przyjeciu przez te osoby obowiazkow kierownika budowy i ustanowi kierownikéw robat
branzowych, atakze przedstawi Zamawiajacemu na pismie wykaz 0sob przewidzianych po jego stronie do realizacji
przedmiotu umowy wraz z dokumentami po$wiadczajacymi uprawnienia do pelnienia okreslonej funkeji (jesli takie
uprawnienia sa wymagane przepisami obowiazujacego prawa).

5. Wykonawca bgdzie realizowal umowe co najmniej z udzialem oséb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajace
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie przetargowej
Wykonawcy jako osoba pozostajaca w dyspozyciji Wykonawcy do realizacji umowy, Wykonawca ma obowiazek
zastapic t¢ osobg osoba posiadajaca nie mniejsze kwalifikacje niz kwalifikacje zadeklarowane w postepowaniu
0 zamoéwienie publiczne, o ktérym mowa w § 1 umowy, a zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

6. Kierownikowi budowy i kierownikom robét przystuguja uprawnienia i obowiazki okreslone w przepisach prawa
budowlanego dla kierownika budowy.

7. Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy i przechowywa¢ ja w formie
1sposob zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatlow, wyrobéw i urzadzen zgodnych
ze Specyfikacja Warunkéw oraz dokumentacja projektowa co do iloci i jakosci okreslonej w Specyfikacji
Warunkéw  oraz w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow obowiazujace
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

9. W wypadku spetniania przez Wykonawce przestanek okreslonych w art, 21a Prawa budowlanego, Wykonawca,
przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych opracuje i przediozy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (,, plan bioz ™).

10. Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania prac podporzadkowa¢ si¢ wymogom ogélnym
obowiazujacym na terenie budowy ustalonych przez Zamawiajgcego lub przez osoby dzialajacego w jego imieniu.

II. Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenistwa przeciwpozarowego, prawa z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren
budowy osobom dzialajacym w imieniu Zamawiajacego, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom organéw
administracji publicznej oraz przedstawicielom uzytkownika obiektu celem dokonywania kontroli i udziela¢ im
informacji i pomocy wymaganej przepisami.

12, Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiazuje sie:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonaé ogrodzenie terenu budowy oraz roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych, a takze urzadzi¢ i wyposazyé
zaplecze budowy,

b) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne do wykonania umowy media oraz zamontowagé podliczniki wskazujace
pobdr tych mediow,

¢) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty budowlane lub tymczasowe
oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢
czgsc terenu budowy,

d) umiescic tablice informacyjne budowy zgodne z obowiazujacymi przepisami,

e) zapewnic pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peina ochrong 0séb i mienia, oraz ochrone drzewostanu
nie podlegajacego wycince.

13. W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i teren wokot terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia,
budowle, materiaty, odpady oraz nieczystosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw dostarczone lub
wniesione.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

..Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow (kompostowanie i
stabilizacja) polegajgca na budowie Zakladu Segregacii i Zagospodarowania Odpadéw w Walbrzychu
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Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
unika¢ szkéd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Wykonawca zobowiazany jest ogrodzi¢ teren budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢
o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez czas wykonywania robét.

. Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementéw robot, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia

lub zniszczenia.

Wykonawca, wraz z postepem realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do informowania inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie wykonania rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie robét zanikajacych przynajmniej na
2 dni przed tymi terminami. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a takze dokona¢
préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt.

. Podstawowa forma wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiazywania

biezacych probleméw inwestycyjnych sa rady budowy. Rady budowy odbywaja sie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego badZ podmioty i osoby, o ktérych mowa w paragrafie 6 ust. I umowy, nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez strony. Rady budowy prowadzi Zamawiajacy lub osoba przez niego
wyznaczona. Dwa dni robocze przed kazda narada Kierownik Budowy przekaze osobie wyznaczonej przez
Zamawiajacego list¢ tematéw przewidzianych do omowienia i przesle droga elektroniczna, lub w inny uméwiony
sposob do os6b uprawnionych. Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego sporzadza protok6! z rady budowy,
uzgadniajac jego tres¢ z uczestnikami narady niezwlocznie po Jej zakoniczeniu. Na wniosek Stron zwotywane beda
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie
wspdlnie ustalonym. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na radach budowy obecnosci oséb
wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te w imieniu Wykonawcy
przedstawiaja Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji robét i ewentualne problemy z poprawna ich realizacja.
Strony umowy bedg si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, réwniez poprzez
zapisy w dzienniku budowy, protokoty rad budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za
pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i kierownikow robét, a takze pisemna korespondencj¢ przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢ za
prowadzone w imieniu strony, w imieniu ktérej wystepuja.

W przypadku odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materialow wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Wykonawea ma obowigzek przerwaé roboty
i zawiadomi¢ o odkryciu Zamawiajacego i wlasciwy organ, a takze zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposob
zapobiegajacy powstaniu zagrozenia dla zdrowia i zycia osob oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy
zabieraniu lub uszkadzaniu tych przedmiotéw przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim
przypadku Strony umowy ocenia wplyw tych odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatan na terminy wykonania
przedmiotu okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz termin zakoficzenia realizacji robot.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje sie:

a) informowac na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiaréw materiatow,
konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

b) w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty budowlane na czas oznaczony, jezeli
zgloszona zastanie taka potrzeba — zabezpieczyé wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

¢) realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizaciji
robot,

d) przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen oraz proby konficowe,
e) usung¢ niezwlocznie ujawnione wady przedmiotu umowy,

f) zapewni¢ wlasciwa koordynacje rob6t wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

.Rozbudowa istniejgcej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacii i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
Strona6 z 15



EUrOpe skie G uropeskie Fundusze
MZ U K J [ 1% sl AsK £ peskie F

Wa!.;):‘;s’ch Program Regionalny Keukturalne | Inwestycyine

g) zapewnic ogdlny dozér mienia znajdujacego sie na terenie budowy (w tym mienia Zamawiajacego stanowigcego
wyposazenie obiektu),

h) zapewni¢ pelna obstuga geodezyjna,

i) wspolpracowaé z wihascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji
zasilania terenu budowy w energie elektryczna, cieplo i wode, odprowadzenie wéd deszczowych, $ciekdw.

22. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzania instrukcji bezpieczenistwa pozarowego oraz do instalacji wyposazenia

ppoz. wynikajacego z tej instrukcji, a takze jest zobowiazany do oznakowania drég ewakuacyjnych.

§ 8.

Realizacja czg¢sci umowy przez podwykonaweéw robot budowlanych.

L.

Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg zobowigzany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego
oraz przediozy¢ mu projekt tej umowy, a takze uzyskaé akceptacj¢ upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Do projektu umowy z podwykonawca Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje projektowa dotyczaca wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do tresci umowy o podwykonawstwo lub tez moze zglosi¢ sprzeciw na
zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 i 6
p.z.p. oraz w przypadku podjecia uzasadnionych watpliwosci, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie
W sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych robét lub dotrzymania terminéw umownych.

Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze zglosi¢ w terminie do 14 dni od daty
przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z Podwykonaweca lub jej projektu nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Powyzsze odnosi si¢ rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo jak
réwniez do uméw zawieranych pomiedzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi, oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy zapis nie dotyczy uméw o podwykonawstwo ustug i dostaw
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawca w pelni odpowiada za jakos¢ i terminowosé wykonywanych robét, ustug i dostaw sitami wlasnymi
1 przez podwykonawcow, w tym Wykonawca Jjest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia
jego wilasne. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw gwarancji udziela
Wykonawca.

Wykonawca wystawiajac fakture Zamawiajacemu zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw, a takze podpisane przez podwykonawce(6w) oraz przez dalszych podwykonawcow oéwiadczenie
potwierdzajace uregulowanie (przez Wykonawce lub podwykonawcow) wobec nich wszystkich wymagalnych
naleznosci przystugujacych im za wykonanie zakresu robot budowlanych, ustug lub dostaw, wynikajacych
z zawartych uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo. Oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej
(w przypadku terminu platnosci na rzecz podwykonawcy przypadajacego po dacie wystawienia faktury przez
wykonawce) moze zosta¢ dostarczone w terminie do 21 dni po dacie wystawienia faktury.

Zamawiajacy, na zasadach okreélonych w art. 143c p.zp., dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

umowy.

Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow {kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacii i Zagospodarowania Odpadéw w Watbrzychu
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8. Niezaleznie od powyzszego umowa Wykonawcy z podwykonawca musi zawiera¢ nastepujace zapisy dotyczace
platnosci: podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na wykonany przez siebie zakres robot, zawiadomi
0
tym Zamawiajacego, przesytajac mu do wiadomosci kopie faktury potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem, termin
platnosci nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, usugi lub roboty budowlanej. Powyzsze zapisy dotycza réwniez uméw
zwieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

9. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt pelni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych
przez jego podwykonawcow, jak i dalszych podwykonawcow.

10. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo jak réwniez do umoéw
zawieranych pomigdzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

11. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisu art. 647' Kodeksu cywilnego.

§9.

Ubezpieczenie realizacji umowy.

. Wykonawca na whasny koszt i we wiasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i przedstawi
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej, od
zniszczen budynkéw, urzadzen, stanowiacego wlasnos¢ uzytkownika obiektu mienia ruchomego i robét objetych
umowa - w okresie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiajacemu
po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Polis¢ ubezpieczeniowa Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed
protokolarnym przekazaniem terenu budowy. Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedlozyt polise generalna
OC w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej spetniajacej w/w wymogi wraz z pisemnym zobowiazaniem
do kontynuacji ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy.

2. W przypadku, w ktérym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawa
Prawo zaméwien publicznych, polisa bedzie wazna w okresie krétszym niz okres realizacji rob6t stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniajacego termin wykonania
przedmiotu umowy, winien dolaczy¢ zaktualizowana polise ubezpieczeniowa badz zlozyé pisemne oswiadczenie
o kontynuacji polisy przez okres realizacji rob6t na nie gorszych warunkach.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci:

a)  roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczegolnosci mienie ruchome bedace
wiasnoscia uzytkownika obiektu, zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych
zdarzen losowych jak rowniez zdarzen, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzeniem robét budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw
i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazddéw mechanicznych.

5. Ubezpieczenia powinny opiewa¢ na nastepujace sumy gwarancyjne:

a)  800.000 PLN w przypadku szkéd osobowych za jeden przypadek i nie mniej niz 800.000 PLN za wszystkie
szkody,

b) 3 000.000 PLN w przypadku szkéd majatkowych za jeden przypadek i nie mniej niz 3 000.000 PLN
za wszystkie szkody.

6. Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od zniszczen i kradziezy. Wykonawca
do dnia zakoficzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za skladniki majatkowe
stanowigce jego wlasnos¢, w tym za materialy wbudowane i urzadzenia Juz zainstalowane oraz za urzadzenia
i materialy sluzace do wykonywania robét i instalacji urzadzen.

--Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadoéw (kompostowanie i
stabilizacja) polegajgca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadéw w Watbrzychu
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§ 10.
Gwarancja i rekojmia.
1.  Wykonaweca:
a) udziela na roboty budowlane oraz na zamontowane urzadzenia, stanowigce przedmiot umowy 36 miesiecznej
gwarancji jakosci;
b) zobowigzuje si¢ w okresie trwania gwarancji do przystapienia do usuniecia uszkodzenia, usterki lub awarii
w zakresie:
- robot budowlano - montazowych — w ciagu 3 dni od zgloszenia zdarzenia za pomoca e-maila,

- pracy zamontowanych urzadzen — w ciggu 48 godz. od zgloszenia zdarzenia za pomoca e-maila;

¢) zobowigzuje si¢ do wymiany na swoj koszt urzadzenia na nowe, gdy liczba jego napraw gwarancyjnych
przekroczy 3 zdarzenia;

d) przedhuzy okres gwarancji o czas naprawy urzadzenia.

2. Wykonawca zwolniony jest z obowiazku wymiany urzadzenia na nowe, jezeli przyczyny uszkodzenia sa skutkiem
nieprawidlowej eksploatacji urzadzenia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego, o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koncowym umowy.,

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartos¢ przedmiotu umowy. Taka
sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystapia wady w realizacji
powodujace ograniczenie celéw, dla ktorych przedmiot ten mial by¢ przeznaczony. Okres rekojmi wynosi
36 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

6. W przypadku gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich ustug lub materiatow
i urzadzen diuzsze okresy rekojmi lub gwarancji (lub inne korzyéci) niz przewidziane w niniejszym paragrafie
w stosunkach pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca, to bez odrebnych oswiadczen takie korzystniejsze warunki
obowigzywac¢ beda Wykonawce w stosunku do Zamawiajacego co do tych ustug, materialow i urzadzen.

§11.

Przeglady w okresie gwarancji.

1. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy terminy na dokonanie przegladéw robét wykonanych
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia paragrafu 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

2. Niezaleznie od przegladéw w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej tej czgsci przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — zadaé
wykonania tej czgsci przedmiotu umowy po raz drugi.

§12.
Odbiér konicowy umowy.

1. Odbiér koncowy robét budowlano-montazowych polega na komisyjne;j, protokolarnej ocenie wykonania w sposéb
prawidlowy catosci przedmiotu umowy. Komisje przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego (komisje

..Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow (kompostowanie i
stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadéw w Watbrzychu
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odbiorowa) powoluje Kierownik Projektu, po spetieniu warunkéw okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Do prac w komisji Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwoch oséb.

2. Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, itp., oraz
pozostawic caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania.

3. Strony ustalaja, ze warunkiem osiggnigcia gotowosci do odbioru konicowego jest doreczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy. Brak ustosunkowania sie
przez ktorego$ z inspektorow nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu (tj.: brak
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego osiagniecia gotowosci do odbioru) oznacza¢ bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Do zgloszenia Wykonaweca zalacza:

a) wymagane deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne (zgodnie z obowiazujacymi
przepisami),

b) dokumentacje powykonawcza,
¢) wymagane prawem o$wiadczenia, instrukcje - w jezyku polskim,
d) kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koicowego bedzie spisany ,.Protokét odbioru koncowego” zawierajacy
podstawowe dane odnoszace si¢ do umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
w szczegdlnosci:

a) oznaczenie 0s0b uczestniczacych w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,
b)  oznaczenie miejsca prowadzenia czynnosci odbiorowych,

c) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbiorowych,

d) wykaz dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu,

e) stwierdzenia o:

- Wyznaczeniu terminéw na usunigcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych wad
w wykonaniu przedmiotu umowy, lub

- odbiorze koncowym bgdacym potwierdzeniem prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i zakonczenia
odbioru koncowego w dacie dokonania przez Zamawiajacego (komisje odbiorowa) tego potwierdzenia, lub

- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodéw takiej odmowy,
f)  ewentualne oéwiadczenia lub wyjasnienia Wykonawcy zwiazane z czynnosciami odbiorowymi, g) podpisy
cztonkéw komisji odbiorowe;.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior konicowy w terminie do 7 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Termin dokonania odbioru
konicowego okresla si¢ na max. 7 dni. Termin ten bedzie przedtuzony o okres wyznaczony Wykonawcy na usuniecie
ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych wad.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

7. Po odbiorze koncowym przedmiotu umowy rozpoczynaja swéj bieg terminy zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w paragrafie 13 ust. 2 umowy.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy
w formie ...

2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedlug
nastepujacych zasad:

.Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i
stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Walbrzychu
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a) 70% zabezpieczenia w ciagu 30 dni od daty zakorczenia odbioru koncowego oraz uznania zamdwienia
za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna) w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady, chyba ze czes¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow zwiazanych z dajacymi sie usunaé wadami
ujawnionymi w tym okresie, gdy Wykonawca mimo odrebnego wezwania nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie. Pozostata po potraceniu cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia aktualnych gwarancji
uwzgledniajacych nowy termin jej zakonczenia.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostaé dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartoéci.

§ 14.
Kary umowne.
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania sa kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i okolicznoéciach:
a)  Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

- za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
ogoélem brutto.

- zazwlok¢ w oddaniu calosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
liczone za kazdy dzief opéznienia,

- za nie dotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- zanie dotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéznienia liczonego od dnia Wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego ogdlem brutto,

- w przypadku, gdy Wykonawca, lub osoba wystepujaca po jego stronie, nie realizuje obowiazkéw okreslonych
w § 8 umowy dotyczacych podwykonawstwa, lub nie realizuje obowiazkoéw, o ktorych mowa w art. 143d ust. 1
pkt. 7 p.z.p. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5.000 zt za kazde naruszenie,

- w przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, lub osoba wystepujaca po jego stronie, nie
realizuje innych niz wymienione wyzej obowiazkéw umownych, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
réwnoczesnie wzywajac go do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w
wezwaniu; w przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci 500 z} za kazdy dzien opoznienia, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wezwanie,
o ktérym mowa wyzej jest niecelowe z przyczyn terminowych, Zamawiajacy wykona dany obowiazek umowny
Wykonawcy we wlasnym zakresie, naliczajac jednoczesnie kare umowng w wysokosci 5.000 zt bez dodatkowego
wezwania. Koszty wykonania tego obowiazku obciazaja Wykonawce

- W przypadku nie przedstawienia wykazu osob o ktérych mowa w pkt. 3/3.3 SIWZ Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin 5 dni, a w przypadku niewywiazania sie z tego wymagania Zamawiajacy natozy na Wykonawce
karg umowna w wysokosci 1 000 zt (jeden tysiac brutto) za kazdego pracownika zatrudnionego bez umowy.

b) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreslonym w § 15 ust. 1
lit a) umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego ogétem brutto.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

~Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadow o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow (kompostowanie i
stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Watbrzychu
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Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.

Odstapienie od umowy.

L

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach:

b) Jezeli, w stosunku do terminow umownych i wskazanych w harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nastapi zwloka ponad 14 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé
wykonywanie Robét przez Wykonawee i odstapi¢ od Umowy w czesci dot. rob6t jeszeze nie wykonanych lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — zwane dalej Wykonawstwem
Zastepczym. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o koszt wykonania zastgpczego wyliczony wedhug
cen rynkowych. W przypadku przerwania Rob6t i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w § 15 ust. 1 lit b), dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 12 niniejszej umowy.
Z czynnosci odbiorowych powstanie protok6t zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie
Robét i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie
Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadze i tych materialow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

¢) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogloszenia
upadlosci, rozwigzania Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie ukladowe z wniosku Wykonawcy,

d) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

€)  z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonaweca nie przystapil do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Zamawiajacy bedzie mégt odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od powzigeia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia. Odstapienie powinno byé¢
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego
dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwila dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla
potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W takim przypadku wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapic od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit ¢) - d) niniejszego paragrafu
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia, badz od
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego do kontynuowania robét, a w pozostatych
przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) oraz e) — w kazdym terminie, po zaistnieniu przestanki odstapienia. Odstapienie
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw
Jego dokonania. Odstapienie uznaje sie za skuteczne z chwila dorgczenia Wykonawcy w sposéb Zwyczajowo przyjety
dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonaweca.

Odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za juz wykonane roboty, jak rowniez nie uprawnia go do jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tytulu
odstgpienia przez niego od umowy.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy - mimo pisemnego wezwania - nie
wywiazuje sig z obowiazku zaplaty faktur, a opéznienie wynosi ponad dwa miesiace liczone od uptywu terminu zaplaty
tej faktury, co do ktérej termin wymagalnosci jest najdalszy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

a)  wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedhug stanu na dzien odstapienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajace robét wykonanych
w zakresie obustronnie uzgodnionym,

~Rozbudowa istniejace;j linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajgca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadéw w Walbrzychu
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¢)  Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych prac nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

d)  Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia oraz - jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materialow
lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt — celem dokonania
wzajemnych rozliczen z Zamawiajacym,

¢)  Wykonawca na swéj koszt, w terminie 14 dni od dnia odstapienia usunie z terenu inwestycji urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia i w przypadku
dokonania odbioru zaptaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiatow lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét.

8. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robot przerwanych i wykonania niezbednych robot zabezpieczajacych robét wykonanych - obciazaja Wykonawce.
W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o odstapieniu od umowy, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

9. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, Zamawiajacemu przystuguje prawo
potracenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzeniem przystugujacym Wykonawcy
z tytutu odebranych robét przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

§ 16.

Zmiana umowy.

1. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 upzp w tym takze w zakresie postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia nastepujacych warunkéw:

A. Warunki istotne, w szczegdlnosci:
1) Opisane w § 5 ust.1 1 2 umowy,
2) W przypadku ubiegania si¢ o wyznaczenie przez Zamawiajacego nowych terminéw wykonania prac
budowlanych w wypadkach okreslonych w innych postanowieniach umowy oraz w wypadku:

a) przerwania robot budowlanych przez wiasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaly wydane nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

b) wystapienia zdarzenia zewnetrznego nie dajacego sie przewidzie¢, na ktére strony umowy nie maja wplywu,
i ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w calosci lub w czesci jego zobowiazan umownych, w szczegdlnosci:
kleski zywiolowe, wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne
i inne zdarzenia zwiazane z dziataniem sil przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powddz,

¢) wystapienie innych zdarzen pozostajacych poza kontrola i wola Stron umowy oraz 0sob, za ktore strony
ponosza odpowiedzialno$¢ (w tym podwykonawcy), w szczegélnosci zdarzen wywolanych dziataniami
i rozstrzygnigciami innych stron/uczestnikéw procesu inwestycyjnego, takich jak organy administraciji lub
instytucje zarzadzajace sieciami zewnetrznymi,

d) odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchow lub innych materialdbw wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

¢) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wlascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

f) zmian przepisow prawa, majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposob prowadzenia robdt,

g) opoznien w rozpoczeciu i wykonywaniu rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie

»Rozbudowa istniejacej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i
stabilizacja) polegajgca na budowie Zakladu Segregacii i Zagospodarowania Odpadéw w Walbrzychu
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Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3) Zmiana stawki podatku VAT, w takim przypadku zmieni si¢ stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian

4) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

5) Zmiany wynikajace z koniecznosci poprawienia omylek i bledow projektanta inwestycji,

6) Wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego(ych) podwykonawcow a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcow,

6) Zmiana zakresu prac, ktory wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)podwykonawcom

7) Zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona zamdwienie
osobiscie

8) Zmiany lub uzupehienie umowy w przypadkach, gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

9) Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ubiegania sie o wyznaczenie przez Zamawiajacego nowych terminow
wykonania prac budowlanych w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach stanowiacych
podstawe tego uprawnienia.

B. Warunki nieistotne, w szczegoInosci:

1) wystapienie omylek pisarskich i rachunkowych,

2) zmiana formy organizacyjnej wykonawcy

3) zmiana os6b nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy

4) zmiany rachunku bankowego

5) inne, ktére nie beda w sposob istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

2. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia

Jjednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

3. W przypadku gdy Zamawiajacy otrzyma dotacje na realizacje przedmiotu umowy, zmiany umowy nastapia za zgoda

instytucji wspétfinansujacej jezeli taka zgoda bedzie wymagana.

§17.

Postanowienia koficowe.

1.

Zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg w ramach
uregulowan zapisanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Prawa i obowiazki wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone bez zgody Stron na rzecz o0séb trzecich,
w szczegolnosci Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenieéé¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na
osobe trzecia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do scedowania naleznych mu uprawnien dotyczacych prowadzenia procesu
inwestycyjnego na inny podmiot (lub osoby), dziatajace w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Podmiot ten (lub osoby)
W szczegolnosci jest upowazniony do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym umowa, dokumentacja projektowa, decyzjz o pozwolenie na budowe, przepisami prawa
budowlanego, zaméwieri publicznych i prawa cywilnego, a takze realizacji procesu budowlanego w zakresie terminéw
wykonania, platnosci i jakosci wykonanych prac i robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja postgpowaniu mediacyjnemu
przeprowadzonemu przez mediatora sagdowego. Wyboru mediatora sadowego dokonaja strony na podstawie wspalnych
ustalen w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia przez jedna z nich. Koszty mediacji strony beda ponosi¢ po
polowie. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji (brak ugody) wynikly spér poddadza strony
rozstrzygnieciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

- Rozbudowa istniejgcej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kompostowanie i

stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadéw w Walbrzychu
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5. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej strony.
Zalgczniki do umowy:

Arkusz wyceny

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

--Rozbudowa istniejgcej linii sortowniczej odpadéw o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw (kempostowanie i
stabilizacja) polegajaca na budowie Zakladu Segregacji i Zagospodarowania Odpadow w Waltbrzychu
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