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UMOWA NR …………………………. 

 

 

zawarta w Wałbrzychu w dniu …………..2018 roku pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005502 NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

 

Bogdana Stanka – Prezesa Zarządu, 

 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 

 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Audyt techniczny instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu – Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania w ramach dokumentacji zawiera załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia będącej przedmiotem umowy Strony ustalają w następujący sposób: 

1. Weryfikacja zakresu rzeczowego i technicznego wykonanej przez firmę SUTCO Polska Sp. z o.o. instalacji  

do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz udział w odbiorze końcowym tej instalacji do 15.02.2019 

2. Sporządzenie opisu stanowisk pracy instalacji MBP zgodnym z schematem zatrudnienia MZUK Sp. z o.o.  

do 31.01.2019  

3. Wykonanie wstępnej analizy instalacji MBP – zgodnie z załącznikiem nr 1 – pod względem formalno-prawnym  

– 5 tygodni od daty podpisania umowy 

4. Przeprowadzenie audytu instalacji MBP – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 10 tygodni od zakończenia prób 

rozruchowych Wykonawcy linii do mechanicznego przetwarzania odpadów. 

5.  Sporządzenie raportu końcowego z wnioskami dotyczącymi funkcjonowania instalacji MBP – zgodnie z załącznikiem 

nr 1 – 3 tygodnie od daty zakończenia szkolenia kadry zarządzającej. 

6. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.06.2019 

7. Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

osobie wyznaczonej przez Zamawiającego w charakterze koordynatora prac realizacji obowiązków umownych. 

8. Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do wykonania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu pracy w zależności od potrzeb Zamawiającego za osobnym 

wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony. 

 

 

 



 

Budowa Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                     
Strona 2 z 7 

 

 

§ 4 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

………………………. zł netto (słownie netto :……………………………………………………………………….),  

Stawka podatku VAT 23% VAT tj. ………….. zł  

……………………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

2.1. Za weryfikację zakresu rzeczowego i technicznego wykonanej przez firmę SUTCO Polska Sp. z o.o. instalacji do 

mechanicznego przetwarzania odpadów oraz udział w odbiorze końcowym tej instalacji - 20 % wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

2.2. Za sporządzenie opisu stanowisk pracy instalacji MBP zgodnym z schematem zatrudnienia MZUK Sp. z o.o. - 

10% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

2.3. Wykonanie wstępnej analizy instalacji MBP – zgodnie z załącznikiem nr 1 – pod względem formalno-prawnym - 

20% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

2.4. Przeprowadzenie audytu instalacji MBP – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 40% wynagrodzenia określonego  

w ust. 1. 

2.5. Sporządzenie raportu końcowego z wnioskami dotyczącymi funkcjonowania instalacji MBP – zgodnie  

z załącznikiem nr 1 – 10% wynagrodzenia określonego w ust. .1  

 

3. Powyższe wynagrodzenie nie obejmuje:  

a)  badań właściwości fizykochemicznych odpadów przetwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów. 

b)  innych opracowań/zakresu dokumentu, nie wymienionego w umowie i załączniku nr 1.  

 

4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia urzędowej 

zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie protokołów odbioru nastąpi po prawidłowym 

wystawieniu przez Wykonawcę faktur VAT.   

2. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

  

§ 6 

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady przedłożonej dokumentacji. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za przekroczenie któregokolwiek z terminów, o których mowa § 2 ust.1-6 - w wysokości 100 zł  

za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Projektanta w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust.1.  
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3. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje 

się wymagalne:  

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;  

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

 

§ 8 

Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego.  

 

§ 9 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 

którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, z jakimi zapozna się w związku  

z wykonywaniem umowy oraz zapewnia, że przekazywane materiały nie będą ujawnione w żadnej formie osobom trzecim. 

 

§ 11 

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji. Zamawiający będzie miał prawo do 

korzystania z niej i sporządzania kopii w celu, do którego jest ona przeznaczona i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia 

Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego użytku. 

 

§ 12 

Wykonawca wyznacza …………………………………………… (tel.: ………………………………, e-mail: 

…………………………. ) do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.  

Zamawiający wyznacza p. Jerzego Błaszczyka ( tel.: 535 600 260 fax:74 665 00 62, e-mail: j.blaszczyk@mzuk.com.pl  

do koordynowania prac stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 13 

Umowa niniejsza może być rozwiązana: 

- przez każdą ze Stron z obowiązującym 14-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym swój bieg z dniem 

otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą Stronę, 

- przed upływem terminu, na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, w przypadku rażącego 

niewywiązywania się przez drugą Stronę z postanowień umowy, 

- w każdym czasie na zgodny wniosek Stron. 

§ 143 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, 

pod rygorem nieważności. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

 

mailto:………………………….
mailto:j.blaszczyk@mzuk.com.pl
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§ 17 

Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac do wykonania (Załącznik 

nr 1). 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                            WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………… z dnia ……………………….. 

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonanie Audytu technicznego instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Beethovena 43 

w Wałbrzychu zawierającego: 

 

1.1. ANALIZĘ WSTĘPNĄ (FORMALNO-PRAWNĄ), w tym: 

1.1.1. Weryfikacja zakresu rzeczowego i technicznego wykonanej przez firmę SUTCO Polska Sp. z o.o. instalacji  

do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz udział w odbiorze końcowym tej instalacji.  

1.1.2. Sporządzenie opisu stanowisk pracy instalacji MBP zgodnym z schematem zatrudnienia MZUK Sp. z o.o. 

1.1.3. Przegląd rozwiązań techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do dostępnej dokumentacji technicznej 

archiwalnej (projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowę), aktualnej mapy do celów projektowych. 

1.1.4. Przegląd stanu formalno-prawnego instalacji z uwzględnieniem przeglądu posiadanych aktualnych decyzji 

reglamentacyjnych (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu zintegrowanym ze zmianami, 

decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska i inne) oraz monitoringu składowiska odpadów. 

1.1.5. Przegląd stanu organizacyjnego pracy zakładu w odniesieniu do dostępnej dokumentacji ws. bezpieczeństwa  

i higieny pracy, p.poż., regulaminów pracowniczych itp.. 

1.1.6. Przeglądu dokumentacji wykonawczej na okoliczność oddawania do eksploatacji instalacji mechanicznego 

przetwarzania odpadów z uwzględnieniem kompletności dokumentacji przedrozruchowej i rozruchowej 

(harmonogramu czynności rozruchowych, programu rozruchu mechanicznego i technologicznego, programu 

szkoleń personelu/obsługi instalacji, niezbędnej dokumentacji BHP, raportowania efektów czynności 

rozruchowych) oraz dokumentacji odbiorowej.  

1.2. WŁAŚCIWE CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE, w tym: 

1.2.1. Czynności nadzoru bezpośredniego podczas prób rozruchowych (rozruch mechaniczny  

i technologiczny) instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów: 

 Forma nadzoru – stały pobyt na terenie zakładu w trakcie czynności rozruchowych  

 Czas trwania nadzoru – zgodnie z harmonogramem rozruchu 

 Zespół audytorski – min. 2 osoby, w tym specjalista ds. gospodarki odpadami (doświadczenie min. 10 lat)  

i technolog z zakresu instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów (doświadczenie min. 10 lat)    

1.2.2. Bezpośrednie uczestnictwo w komisji rozruchowej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów – aktywne 

uczestnictwo w spotkaniach roboczych i naradach na okoliczność rozruchu instalacji  

1.2.3. Czynności nadzoru bezpośredniego nad zintegrowanym procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów w fazie prób eksploatacyjnych (faza porozruchowa): 

 Dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz wewnętrznych procedur organizacyjnych zgodnie z opracowaną 

Check-list   

 Zbieranie danych/informacji do przygotowywanie kart oceny pracownika na wybranych stanowiskach pracy    

 Zbieranie danych/informacji do przygotowania diagnozy stanu obecnego pracy zakładu, sposobu organizacji 

pracy i realizacji kluczowych procesów: 

 Ocena techniczno-technologiczna – ocena stopnia wykorzystania potencjału technicznego i technologicznego 

 Ocena organizacyjna – ocena sprawności organizacyjnej pracy Zakładu, funkcjonowania poszczególnych 

działów 

 Ocena bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.2.3.1. Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów: 

 Analiza i obserwacja pracy układu technologicznego Instalacji; 

 Analiza i obserwacja pracy pracowników - ocena efektywności pracy; 

 Analiza systemu motywowania pracowników (procedury związane z przyznawaniem benefitów); 

 Analiza kadry zarządzającej – kierownik/mistrz sortowni pod kątem zarządzania pracownikami (delegowanie 

zadań, egzekwowanie wykonywanych obowiązków, kontrola nad ich realizacją); 

 Analiza wyników pracy Zakładu; 

 Analiza obciążenia pracą (przerost zatrudnienia – niedociążenie pracą, przeciążenie pracą – zbyt wiele 

obowiązków) 

 Podział obowiązków (niedookreślony podział obowiązków, dublowanie wykonywanych czynności); 

 Procedury raportowania; 
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 Przepływ informacji; 

 Utrzymanie ruchu. 

1.2.3.2. Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów: 

 Weryfikacja wiedzy pracowników w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów (funkcjonowanie 

technologii, znajomość norm prawnych, interpretacja wyników płynących z odczytów zastosowanych sond); 

 Analiza i obserwacja pracy Instalacji (sprawność układu technologicznego, gospodarka wodno-ściekowa, 

gospodarka elektro-energetyczna, itp.); 

 Analiza i obserwacja pracy pracowników - ocena zaangażowania pracowników (inicjatywa do dążenia 

polepszenia/przyśpieszenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów); 

 Analiza przebiegu procesu stabilizacji/kompostowania; 

 Analiza wyników procesu stabilizacji/kompostowania; 

 Weryfikacja serwisów urządzeń instalacji; 

 Analiza przebiegu procesu pod kątem osiągnięcia parametrów określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska; 

 Analiza możliwości zagospodarowania wytworzonego produktu/odpadu; 

 

1.3. SZKOLENIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (STANOWISKA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI) 

Forma szkoleń – spotkania szkoleniowe (warsztaty / instruktaż) 

Cel szkoleń: 

 ugruntowanie podstawowej wiedzy uczestników szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska; 

 przedstawienie podstawowych zagadnień techniczno-organizacyjnych funkcjonowania instalacji MBP oraz 

instalacji składowania odpadów w kontekście posiadanych decyzji/pozwoleń reglamentacyjnych; 

 przedstawienie podstawowych zastrzeżeń natury techniczno-technologicznej i organizacyjnej oraz z zakresu 

BHP i bezpieczeństwa PPOŻ., stwierdzonych w trakcie nadzoru bezpośredniego pracy instalacji; 

 przedstawienie działań zaradczych umożliwiających dojście do pełnej sprawności technologicznej, z 

uwzględnieniem problemów, jakie potencjalnie mogą wystąpić w okresie ich  wdrażania.  

 Zakres szkoleń: 

 uwarunkowania formalno-prawne; 

 techniczno-technologiczne i organizacyjne zagadnienia funkcjonowania instalacji mechanicznego 

przetwarzania odpadów;   

 techniczno-technologiczne i organizacyjne zagadnienia funkcjonowania instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów oraz instalacji składowania odpadów.  

Struktura zagadnień poruszanych w ramach ww. bloków tematycznych przygotowana w sposób pozwalający 

wykładowcom na przekazanie słuchaczom najistotniejszych in-formacji o zakładzie, potrzebnych do właściwego 

organizowania stanowisk pracy oraz kierowania podległymi pracownikami. 

Dodatkowo przeprowadzone zostaną indywidulane spotkania z przedstawicielami Zarządu (Prezes Zarządu) oraz kadry 

dyrektorskiej bezpośrednio nadzorującej pracę zakładu. 

Po zakończeniu szkoleń / warsztatów przewidziany jest test sprawdzający podstawową wiedzę (test jednokrotnego wyboru) 

dostosowaną do obowiązków przypisanych na danym stanowisku pracy.  

1.4. DOKUMENTACJA PODSUMOWUJĄCA CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE – RAPORT KOŃCOWY 

obejmujący:  

 podsumowanie przeglądu rozwiązań techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do dostępnej dokumentacji 

technicznej archiwalnej (projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowę), 

 podsumowanie przeglądu stanu formalno-prawnego instalacji z uwzględnieniem przeglądu posiadanych 

aktualnych decyzji reglamentacyjnych (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu 

zintegrowanym ze zmianami i inne), 

 podsumowanie przeglądu stanu organizacyjnego pracy zakładu w odniesieniu do dostępnej dokumentacji ws. 

bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., regulaminów pracy itp.. 

 wskazanie rekomendowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych; 

 wskazanie scenariusza działań w zakresie zmian posiadanych decyzji/pozwoleń.   
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Czas trwania Audytu technicznego: 

 ANALIZA WSTĘPNA (FORMALNO-PRAWNĄ) – do 5 tyg. 

 WŁAŚCIWE CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE:  

 Czynności nadzoru bezpośredniego podczas prób rozruchowych prowadzonych przez wykonawcę linii do 

mechanicznego przetwarzania odpadów (rozruch mechaniczny i technologiczny) instalacji mechanicznego 

przetwarzania odpadów – zgodnie z harmonogramem rozruchu dostawcy linii technologicznej 

 Czynności nadzoru bezpośredniego nad zintegrowanym procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów w fazie prób eksploatacyjnych (faza porozruchowa) – min. 10 tygodni od zakończenia prób 

rozruchowych  

 SZKOLENIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (STANOWISKA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI) – min. trzy 

spotkania szkoleniowe z pracownikami kadry zarządzającej  

 DOKUMENTACJA PODSUMOWUJĄCA CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE – RAPORT KOŃCOWY – do 3 

tygodni od momentu zakończenia szkoleń kadry zarządzającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                            WYKONAWCA:  


